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NSÚ.4 DOČASNÁ STĚNA Z OSB A DŘEVĚNÝCH TRÁMKŮ
SÚ.1 ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ PODLAHY-SPOLEČNĚ S KCÍ PODLAHY ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY: VODOVOD, PLYN,

ELE, SLABOPROUDÉ ROZVODY, TECHNICKÉ PLYNY ATD., ROZVODY UT A KANALIZACE ZŮSTÁVAJÍ
SÚ.5 ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY PO ROVINU HTÚ
SÚ.7 ODSTRANĚNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - HLINÍKOVÁ SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA S NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ A TI Z

MINERÁLNÍ VATY
SÚ.8 VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ, DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
SÚ.15 ODSTRANĚNÍ OKNA
SÚ.16 ODSTRANĚNÍ ZASKLENÍ
SÚ.17 ZASLEPENÍ VPUSTĚ
SÚ.18 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK Z SDK
SÚ.19 ZASLEPENÍ UZÁVĚRŮ JEDNOTLIVÝCH MEDÍÍ
SÚ.20 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ I SE ZÁKLADY
SÚ.21 VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
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