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Vestavba pavilonu A8 v areálu UKB

ŘEZY-BOURACÍ PRÁCE

SO 01

Ing. Ewa Wacławiková

BP - Řez 2

BP-Řez A

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
OZN. POPIS

NSÚ.3 ZNOVU POUŽITÍ ROZEBRÁNÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ
NSÚ.5 STÁVAJÍCÍ CHLADICÍ JEDNOTKY DEMONTOVAT A NAMONTOVAT V NOVÉ POLOZE
SÚ.1 ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ PODLAHY-SPOLEČNĚ S KCÍ PODLAHY ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY:

VODOVOD, PLYN, ELE, SLABOPROUDÉ ROZVODY, TECHNICKÉ PLYNY ATD., ROZVODY UT A
KANALIZACE ZŮSTÁVAJÍ

SÚ.2 ROZEBRÁNÍ PODHLEDU - DEMONTÁŘ ROZVODŮ TZB DLE PROJEKTU PROFESÍ
SÚ.3 VYBOURANÍ PROSTUPU 250X250
SÚ.4 ROZEBRÁNÍ PODHLEDU - TAHOKOV, MINERÁLNÍ VATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ, OSB DESKA
SÚ.5 ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY PO ROVINU HTÚ
SÚ.7 ODSTRANĚNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - HLINÍKOVÁ SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA S NEPRŮHLEDNOU

VÝPLNÍ A TI Z MINERÁLNÍ VATY
SÚ.8 VYVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ, DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
SÚ.11 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
SÚ.12 ROZEBRÁNÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU
SÚ.15 ODSTRANĚNÍ OKNA
SÚ.18 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK Z SDK

LEGENDA HMOT LEGENDA HMOT –– BP BP

BP - Řez 1

Demontáže TZB rozvodů je nutné koordinovat s výkresy profesí 


