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A.1. Vseobecné

Udaje o stavbé
Nazev stavby
Vestavba pavilonu A8 v Urovni 1NP

Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni éisla pozemki)

Kraj : Jihomoravsky
Obec : Brno mésto
Katastralni uzemi: Bohunice (612006)
Cislo parcely 1331/83

Predmét dokumentace

Dokumentace Fesi zdsobovani zafizovacich predmétl pitnou vodou a odvod splagkovych a
chemickych odpadnich vod v pavilonu A8 v arealu UK Bohunice pfi vestavbé pavilonu A8

v urovni 1. NP. Zasobovani vodou bude feSeno napojenim na stavajici rozvody studené vody,
teplé vody a cirkulace teplé vody. Odvod splaskovych a chemickych vod bude feseno
napojenim na stavajici rozvody vnitfni kanalizace. Venkovni poZarni vodovod vedeny

v zakladovém prostoru bude prelozen mimo vestavbu 1. NP.

Udaije o Zadateli (stavebnikovi)

Investor : Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno
Sidlo : Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

A.2. PODKLADY

Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy objektu a dokumentace skutecného provedeni
ZTI. Projektova dokumentace vestavby 1. NP ve stupni DSP.

A.3. Pouzité normy a predpisy

Ceské technické normy

CSN 75 5455 Vypocty vnitinich vodovod

CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

(::SN 01 3450 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotnich instalaci
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky.

CSN EN 752- 1-4 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizacnich pfipojek
CSN EN 12056 - 1-5 (75 6760) Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

A.4. 2Zvlastni pozadavky a podminky

Pokud se provadi jakékoli prace v mistech, kde je predpoklad vyskytu nepfistupnych nebo bez
bourani neprokazanych tras jinych vedeni, je povinnosti investora nechat vytycit veskera
vedeni, pripadné je zabezpedit nebo vypnout. Tato podminka se vztahuje jak na vedeni
ulozena v zemi, tak na vedeni uloZzena pod zakrytymi konstrukcemi (stény, podlahy).

Pfi prichodu instalaci stavebni konstrukci je nutno vyuZit pfedem provedenych otvord. Pokud
je nezbytné prochazet stavebni konstrukci mimo tyto otvory je nutno si vyzadat pisemny
souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmi otvory provadét.

Pfi predani stavby bude povinnosti dodavatele montaznich praci predat odbérateli dokumentaci
skutecného provedeni. y
Je nutné veskeré prostupy pozarnimi Useky (stavajici i nové) zabezpecit podle platného PBR!!
Pfed realizaci je ze strany zhotovitele nutny stavebni prizkum stavajicich rozvodd a zachovani
jejich funkce krom rozvod{ demontovanych.
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Realiza¢ni dokumentace bude reflektovat konkrétni feseni daného vyrobce, které bylo pouzito
v nabidce a bude na stavbé realizovano vcéetné koordinaci a navaznostmi na jiné profesni
celky. Toto provadéci dokumentace nemdze zahrnovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena dle standardu UKB.

A.5. Vodovod

Soucasny stav dle DSPS:

Potrubi studené vody pitné o tlaku 0,47 - 0,63 MPa pro hygienicka zafizeni a laboratore je
privedeno z venkovniho vodovodniho fadu do vyménikové stanice v suterénu pavilonu A9. Na
potrubi ve vyménikové stanici je osazen hlavni vodomér na méreni spotreby studené vody. Za
vodomeérnou fadou je vysazena odbocka pro pozarni vodu. Hlavni horizontalni rozvod je veden
ze strojovny UT pod stropem 1. PP k zafizeni v 1. PP a ke stoupacce do nadzemnich podlazi.
Z této stoupacky jsou napojeny horizontalni rozvody pro jednotliva podlazi. Tyto hlavni rozvody
jsou vedeny v prostoru nad podhledem. Z tohoto rozvodu jsou napojeny jednotlivé laboratore,
v laboratofich jsou uzavéry vzdy pro celou mistnost nebo jejich skupinu. Uzavéry jsou umistény
v pfickach v blizkosti vstupu do laboratofe spole¢né s uzavéry zemniho plynu a technickych
plynl. Tepld voda se pFipravuje v kompaktni vymé&nikové stanici, kterd je umisténa v 1.PP
v pavilonu A9. Vodomér na méreni spotreby teplé vody je soucasti vymeénikové stanice. Rozvod
teplé vody je s nucenou cirkulaci, cirkula¢ni ¢erpadlo je soucasti kompaktni vyménikové stanice.
Rozvody teplé vody a cirkulace jsou vedeny soubézné s rozvody pitné vody. Doplfiovani
otopného systému a systému chlazeni je zajiSténo vodou z primarniho rozvodu z FN Bohunice.
Volné vytoky na studené vodé jsou ve strojovnach v 1. PP, dalSi vyvod je vyveden na stfechu.
Tento vytok bude napojen na stoupacku pozarni vody. Pozarni voda je pfipojena na rozvod
studené pitné vody za hlavnim vodomérem ve strojovné UT. Napojeni je provedeno pres zpétnou
klapku. Lezaty rozvod je veden pod stropem 1. podzemi. Na jednotlivych podlazich jsou umistény
hydrantové skfiné DN 25 s tvaroveé stalou hadici dl 30m. Hlavni rozvody vody a pozarni vodovod
jsou provedeny z ocelovych pozinkovanych trubek, ostatni (pfipojovaci) rozvody jsou provedeny
z plastového potrubi PN 20. Veskeré potrubi studené i teplé vody je izolovano, pozarni vodovod
je opatren izolaci proti orosovani.

Prizplsobeni:

Rozvody pitné vody pro novou i upravovanou ¢ast pavilonu A8 budou napojeny na stavajici
rozvod v podhledu 1.NP. Dale budou vedlejsi stavajici vétve napojeny na novou ¢ast paterniho
rozvodu. Nové rozvody pitné vody budou zasobovat zafizovaci predméty v nové casti objektu.
Na vstupu do laboratofi budou osazeny uzaviraci armatury. Na pfivodnim potrubi pro
bezpecnostni sprchy bude osazena zpétna armatura typu EA dle CS EN1717. Pfipojovaci body
pro laboratorni stoly, difezy a digestorfe budou upresnény dle technologie.

Na stoupaci potrubi pozarniho vodovodu bude napojena nova vétev pro vnitini odbérné misto
pro nové budovanou c¢ast pavilonu A8. Na vétev bude osazena plechova hydrantova sk#in 1,1-
1,3m nad podlahou vyzbrojena tvarové stalou hadici s hubici DN19 a délce 30+10m, Q=0,3l/s,
P=200kPa a s prislusenstvim. Poloha stavajiciho potrubi je pfevzata z projektové
dokumentace skute¢ného provedeni.

Material a ulozeni potrubi domovniho vodovodu

Rozvody v objektu budou vedeny v drazkach ve zdivu, po sténé, pod stropem, v podlaze,
predsténach nebo v zakrytych podhledech. Vnitfni rozvody pitné a teplé vody budou z potrubi
PP-RCT. Vnitfni rozvody pozarniho vodovodu budou provedeny z nerezové oceli. Bude
uvazovano s tepelnou roztaznosti plastového materidlu potrubi, jenz bude kompenzovana
zmeénou sméru trasy potrubi a dodrzenim systému pevnych a kluznych uchyceni potrubi
stanovenych vyrobcem. Veskeré prostupy budou izolovany proti radonu a vlhkosti. Vodovodni
potrubi v exteriéru bude provedeno z nerezové oceli a bude otapéno samoregula¢nim kabelem
(dodavka MaR).

Prelozka pozarniho venkovniho vodovodu bude provedena dle stavajiciho materialu a dimenze,
predpoklada se PE90. Je nutné dodrzet nezamrznou hloubku ulozeni aredlového pozarniho
vodovodu, odstupové vzdalenosti od stavajicich arealovych siti a v pripadé naruseni nosné
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konstrukce je nutna konzultace se statikem na misté realizace. Bude nutnd demontaz a zpétna
montaz gabionové stény pro vedeni prelozky pozarniho vodovodu.

Tepelné izolace

Veskeré rozvody teplé, studené i pozarni vody budou opatieny tepelnou izolaci z polyuretanu.
Bude provedena izolace potrubi, tvarovek i armatur dle platnych predpist. Tloustka izolace
studené vody bude min. 10mm. Izolace vodovodniho potrubi v exteriéru bude provedena z UV
odolného materialu o tl. 50mm opatiena hlinikovym plechem.

Minimalni tloustky tepelné izolace

primér potrubi DN[mm] Tloustka tepelné izolace [mm]
20 < > 20
20 - 35 = 30
40 - 100 = DN
> 100 > 100

Provedeni tlakové zkousky

Tlakové zkousky budou provedeny podle TPW W 660-1. O tlakové zkousce bude pro kazdy
hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude predloZen ke kolaudaci.

Zkusebni tlak bude 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,5 MPa., resp. podle
pozadavku normy platné v dobé provadéni.
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Uvedeni do provozu, proplach a dezinfekce

Pfed uvedenim do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému podle CSN EN 806

1-3 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude nutno zkontrolovat
stav filtracnich vlozek filtra¢niho zafizeni.

Udrzba a provoz vodovodu

Provoz vnitfniho vodovodu nevyzaduje zvlastni adrzbu. Majitel je povinen kontrolovat stav
armatur (provést zavieni a otevieni) minimalné 6x rocné.

Bilance potfeby vody

Vzhledem k typu provozu byl pro bilanci potfeby pitné vody zvolen druh potfeby vody ve
zdravotnickém zafizeni (Iékarny s destilacnim pristrojem):

Vodovod:

bilance potfeby studené vody:

36 pracovnikd 30 m3/os./rok 1.080 m3/rok
Celkem 1.080 m3/rok

2,96 m3/den 0,034 I/s

Q prom. denni

Q max 2,96 . 1,5 = 4,44 m3/den 0,051 I/s
Q h max 4,44/24*2,0 = 0,37 m3/hod 0,102 I/s
VYTOK qv Pocet vytokl qv2 x n
DG 0,20 12,00 0,480
D 0,20 6,00 0,240
LD 0,20 11,00 0,440
Celkem 1,160
Navrhovy pritok Qn=v(5(qv2xn)=v0,705 1,08l/s
Potfeba vody pro bezpecnostni sprchu:
Uvazuje se s dvéma soucasné uzivanymi BS.
VYTOK qv Pocet vytokl 5Qa
BS 1,0 2,00 2,00
Celkem 2,00
Navrhovy pritok Qn=5Qa=1+1 2,00l/s
Potieba pozarni vody:
Uvazuje se s dvéma soucasné uzivanymi hydranty D25+D19.
VYTOK Qa Polet vytoku 5Qa
H D19 0,30 1,00 0,3
H D25 1,00 1,00 1,00
Celkem 1,30
Navrhovy pritok Qn=5Q.=1+0,3 1,3l/s

ZaFizovaci predméty:

Zarizovaci predméty v hygienickych zafizenich a v laboratofich jsou typové a budou urceny po
konzultaci s investorem a architektem v realiza¢ni dokumentaci stavby. Pfiprava napojovacich
bodl pro jednotlivd technologickd zafizeni musi byt konzultovana s jeho dodavatelem pied
zapocetim realizace!!
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A.6. Kanalizace

Soucasny stav dle DSPS:

Pro odvodnéni objektu je vybudovana soustava vnitini oddilné kanalizace. Splaskové vody jsou
odvadény do aredlové splaskové kanalizace, dedtové do arealového retencniho systému a
chemické odpadni vody do COV chemickych odpadnich vod, ktera je umisténa v 1. PP pavilonu
A9. Chemicka kanalizace Usti do arealové Cistirny chemickych latek.

Destova kanalizace

Kanalizace destovad odvadi srazkové vody z ploché stfechy objektu. Stfesni vtoky jsou
v provedeni s elektrickym ohrevem, prikon topné vlozky vtoku je 10-30W/230V. Svisla odpadni
potrubi je vedeno vnittkem budovy a pred napojenim na lezaté svody jsou osazeny Cistici
tvarovky. Svodné potrubi je vedeno pod stropem 1. PP a napojeno do aredlové destové
kanalizace. Svodné potrubi v je z PVC typ KG, kanalizace vedena volné v pod stropem
nadzemnich podlazi a v instalacnich Sachtach PP je z hrdlového polypropylenu PP-HT. Kanalizace
vedend v otevfeném prostoru pod stropem 1.NP a kolem sloupt do 1.PP je opatfena izolaci.
Lezatd kanalizace vedena pod strechou a stropem 1.podzemi je opatrena izolaci proti roseni.

Splaskova kanalizace

Kanalizace splaskova odvadi odpadni vody od zafizovacich predmétl hygienickych zafizeni, z
laboratofi a nékterych technologickych zarizeni do venkovni kanalizace. Splaskové odpadni vody
z nadzemnich podlazi jsou odvadény do aredlové splaskové kanalizace. Zarizovaci predméty
v hygienickych zafizenich jsou propojeny pfipojovacim potrubim PP-HT. Odvod kondenzatu od
podstropnich vzduchotechnickych jednotek Fancoil je veden v prostoru nad podhledem a je
napojen do stoupacek splaskové kanalizace v instala¢nim jadru. Pfed napojenim do stoupacky
je zapachova uzavérka HL 136.1SR DN 40. Pristup k zapachové uzavérce je dvifky v podhledu.
Veskeré odpadni i svodné potrubi kanalizace vedené volné, je z polypropylenu PP-HT, svodné
potrubi vedené pod podlahou 1. PP je z PVC-KG. Na svislém odpadnim potrubi jsou osazené
Cistici tvarovky, dalSi jsou na svodném potrubi v instalacnim prostoru. Potrubi ulozené v zemi je
polozeno do piskového loze tl. 100 mm a je obsypdno piskem 300 mm nad vrchol potrubi.
Kanalizace vedena v otevieném prostoru pod stropem 1.NP je opatfena izolaci.

Chemicka kanalizace

Kanalizace odvadi znedist&né vody od kameninovych kyselinovzdornych diezd z jednotlivych
laboratofi. Tyto odpadni vody jsou odvadény do chemické kanalizace pavilonu A9 a dale do COV.
Svislé odpadni potrubi je vedeno v instalaCnich Sachtach. Odpadni potrubi kanalizace je
z polypropylénu typ HT - Pps, svodné potrubi pod podlahou 1. PP je svarované z HDPE a
z polypropylenu typ KG2000. Kanalizace je opatfena Cisticimi kusy, je odvétrana nad stfechu.
Kanalizace vedena v otevieném prostoru pod stropem 1.NP je opatfena izolaci.

Prizplsobeni:

Nové zafizovaci predméty v adaptované c¢asti pavilénu A8 budou odkanalizovany do oddilné
kanalizace. Rozvod splaskové a chemické kanalizace bude navazovat na stavajici rozvody
vnitini kanalizace. Nové budované rozvody budou napojeny pod stropem ve 1.NP a v instala¢ni
Sachté v 1.PP. Stavajici jiz nevyuzité rozvody budou zaslepeny, pfipadné odstranény.

Poloha stavajiciho potrubi je prevzata z projektové dokumentace skutecného provedeni. Nové
rozvody splaskové kanalizace nebudou mit vliv na stavajici pfipojku splaskové kanalizace.
Spravce chemické kanalizace musi pocitat s narustem odpadnich vod v chemické kanalizaci.

Bilance odtoku

bilance odtoku:

36 pracovnikd 30 m3/0s./rok 1.080 m3/rok
Celkem 1.080 m3/rok
Q prém. denni 2,96 m3/den 0,034 I/s
Q max 2,96.1,5 = 4,44 m3/den 0,051 I/s
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Q h max 4,44/24*2,0 = 0,37 m3/hod 0,102 I/s

Vnitrni kanalizace

Odpadni a pfipojovaci potrubi splaskové a chemické kanalizace bude vedeno pod stropem 1. NP,
v instalaéni Sachté 1. PP a pod zakladovou deskou 1. NP. Ukapy kondenzatu od pojistovacich
ventild a vzduchotechnickych zafizeni budou odvadény do splagkové kanalizace pres zapachovou
uzavérku s vodni i mechanickou klapkou. Odpadni potrubi C5 bude v prostoru 1.PP nahrazeno
za dimenzi DN100.

Poloha stavajicich odpadnich a svodnych potrubi je pfevzata z projektové dokumentace
skutec¢ného provedeni. Nové rozvody splaskové a chemické kanalizace budou napojeny na
vhodném misté&, které se uréi po obnaZeni stavajicich rozvoda.

Material a ulozeni potrubi vnitini kanalizace a svodl

Splaskova kanalizace:

Materidl navazuje na stavajici provedeni. VeSkeré odpadni i svodné potrubi kanalizace vedené
volné, je z polypropylenu PP-HT, svodné potrubi vedené pod podlahou je z PVC-KG. Na svislém
odpadnim potrubi jsou osazené Cdistici tvarovky, dalsi jsou na svodném potrubi v instalacnim
prostoru.

Potrubi ulozené v zemi je polozeno do piskového loze tl. 100 mm a je obsypano piskem 300 mm
nad vrchol potrubi. Kanalizace vedena v otevieném prostoru pod stropem 1.NP je opatfena
izolaci.

Chemicka kanalizace:

Materidl navazuje na stavajici provedeni. Svislé odpadni potrubi je vedeno v instala¢nich
Sachtach. Odpadni potrubi kanalizace je z polypropylénu typ HT — Pps, svodné potrubi pod
podlahou je svafované z HDPE pfipadné z KG2000. Kanalizace je opatfena Cisticimi kusy, je
odvétrana nad strechu. Kanalizace vedena v otevieném prostoru pod stropem 1.NP je opatfena
izolaci.

Minimalni spad pripojovacich potrubi je 3%.

Destova kanalizace

Destova kanalizace, ani bilance destovych vod neni stavbou dotcena.
V pripadé zastizeni nepredpokladaného trubniho/kabelového vedeni je nutna jeho
diagnostika funkcénosti a nasledné jeho pfipadna prelozka.

A.7. Zemni prace

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nechat u jednotlivych spravcl vyty¢it inzenyrské sité.
ZpUsob provadé&ni zemnich praci se navrhuje otevienou paZenou ryhou. Zemni prace budou
provadény v souladu s CSN 733050. PFi provadéni praci bude postupovano podle pokynl
provozovatele vodovodu. PFi provadéni potrubi ZTI a montazi budou dodrzeny vsSechny
souvisejici predpisy, CSN a montazni predpisy vyrobcd.

¢SN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodni potrubi

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

¢SN 75 59 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi a souvisejicich
TNV 75 54 02, TNV 75 54 10

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb

¢SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti

Bezpeé&nost prace by se méla Fidit dle véech platnych zakonl a nafizeni vlady a to zejména
Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Narizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi pracich na stavenistich

Nafizeni vlady 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo d hloubky

VSichni pracovnici , pracujici na stavbé , musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
z bezpec&nostnich predpisl v rozsahu potifebném pro vykon jejich prace na stavbé. Pracovnici ,
ktefi nesplfiuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace , pro které je
tato zpUsobilost nutna.

Zakres siti je pouze informativni. Pfed zapocCetim zemnich praci je tfeba zajistit presné vytyceni
vSech stavajicich siti. V blizkosti siti je tfeba provadét zemni prace ruc¢né (1,0 m na kazdou
stranu).

Budou respektovany pozadavky spravcl siti, pfi sou¢asném dodrzeni zasad danych normu CSN
73 60 05 - Prostorové usporadani siti.

A.8. Pozadavky na ostatni profese

Koordinace s ostatnimi prosefemi TZB, ASR, PBR a statikou.

MaR:
Dodavka a montadz otapéni externiho vodovodniho potrubi a odtokového potrubi kanalizace
samoregula¢nim kabelem.

ASR:
Prostupy a statické zajisténi prostupl nosnymi prvky. Doddvka instalaénich prostor (predstény,
Sachty, jadra,...).

PBR:

Dodéavka a montaz protipozarnich prostupl a jejich protipozarnich zabezpeéeni. Je nutne
veskeré prostupy pozarnimi Useky (stavajici i nové) zabezpecdit podle platného PBR!!

V Brné leden 2024 Vypracoval: Ing. Zdenek Vanérka
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