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A.1. Vseobecné

Udaje o stavbé
Nazev stavby
Vestavba pavilonu A8 v Urovni 1NP

Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki)

Kraj : Jihomoravsky
Obec : Brno mésto
Katastralni uzemi: Bohunice (612006)
Cislo parcely 1331/83

Predmét dokumentace

Dokumentace resi pfivod plynovodu v pavilonu A8 v arealu UK Bohunice pfi vestavbé pavilonu
A8 v Urovni 1. NP. Zasobovani plynu bude feSeno napojenim na stavajici rozvody plynovodu
v plynomérné skfini na fasddé objektu 1.NP.

Udaije o Zadateli (stavebnikovi)

Investor : Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno
Sidlo : Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

A.2. Podklady

Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy objektu a dokumentace skutecného provedeni
z data 5.5.2006. Vykres skutecného provedeni celkové situace z data 15.7.2007.

A.3. Pouzité normy a predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti

CSN EN 12007 Zarizeni pro zasobovani plynem

CSN EN 1775 Zasobovani plynem - Plynovody v budovach

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TPG 700 24 Oznacovani plynovodd, pfipojek a jejich prisluenstvi

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu

TPG 702 03 Opravy plynovodl a pripojek z polyetylenu

TPG 704 01 Odbérna plynova zatizeni a spotiebic¢e na plynna paliva v budovach
TPG 921 01 Spojovani plynovodt a plynovodnich pfipojek z polyetylenu
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz

A.4. 2Zvlastni pozadavky a podminky

Pokud se provadi jakékoli prace v mistech, kde je predpoklad vyskytu nepfistupnych nebo bez
bourani neprokazanych tras jinych vedeni, je povinnosti investora nechat vytycit veskera
vedeni, pripadné je zabezpedit nebo vypnout. Tato podminka se vztahuje jak na vedeni
ulozend v zemi, tak na vedeni ulozena pod zakrytymi konstrukcemi (stény, podlahy).

Pfi prichodu instalaci stavebni konstrukci je nutno vyuzit pfedem provedenych otvord. Pokud
je nezbytné prochazet stavebni konstrukci mimo tyto otvory je nutno si vyzadat pisemny
souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmi otvory provadét.

Pri pfedani stavby bude povinnosti dodavatele montaznich praci predat odbérateli dokumentaci
skutecného provedeni. y

Je nutné veskeré prostupy pozarnimi Useky (stavajici i nové) zabezpecit podle platného PBR!!
Pfed realizaci je ze strany zhotovitele nutny stavebni prizkum stavajicich rozvodt a zachovani
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jejich funkce krom rozvod( demontovanych.

Realiza¢ni dokumentace bude reflektovat konkrétni reSeni daného vyrobce, které bylo pouzito
v nabidce a bude na stavbé realizovano vcetné koordinaci a ndvaznostmi na jiné profesni
celky. Toto provadéci dokumentace nemUize zahrnovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena dle standardu UKB.

A.5. Plynovod

Soucasny stav:

Od HUP je rozvod domovniho plynovodu veden do 1. PP, kde je veden pod stropem k centralni
stoupacce P1. Na stoupacku P1 je napojen horizontalni rozvod vedeny v podhledu pod stropem
1. a 2. NP. Z t&chto horizontalnich rozvodud jsou napojeny ptivody k jednotlivym laboratofim.
Pfed laboratoremi jsou uzavéry, které jsou umistény v nikach spolec¢né s uzavéry vody. Dalsi
uzavéry jsou pred jednotlivymi spotrebici.

Vnitfni rozvod je z trubek ocelovych ¢ernych bezesvych.

Potrubi zemniho plynu je vedeno ve vétrané instalacni Sachté a ve vétraném podhledu. Pro
vedeni rozvodu v sadrokartonové pric¢ce je vytvorena drazka z ocelového plechu. Potrubi vedené
v podlaze je zalito asfaltem, poloha potrubi je na podlaze vyznacena.

Do plynomérné skfiné je potrubi STL plynovodu vedeno pod terénem v potrubi LPE 32 2007.

Prizplsobeni:

Material, DN a jeho stav je nutné ovérit pred realizaci a jeho prelozku pripadné prizpGsobit
skutecnosti.

Potrubi vedené v terénu z materiadlu LPE 32 2007 je v kolizi s uvazovanou vestavbou pavilonu
A8. Cést stavajiciho potrubi LPE 32 2007 je nutné preloZit mimo uvaZovanou vestavbu a to
min. 1000mm od venkovni hrany zakladové konstrukce s nejmens$im moznym poctem spoju a
provedenou tlakovou zkouskou vzduchem nebo inertnim plynem. Prelozka bude provedena ze
stejného materialu jako stavajici STL plynovod, tj. PE100 DN32 (nutno ovéfit pfi realizaci).
Pred vstupem do stavajici niky se stavajici regulaci a mérenim bude proveden spoj pomoci
prechodu PE/Ocel bralen. Ocelové potrubi do plynomérne niky bude vedeno v zamaltovaneé
drazce, pfipadné v chranicce pfistupné pro kontrolu pfipadného Uniku plynu Cichackou. Cast
vnitfniho rozvodu zemniho plynu bude demontovana. Demontadz nesmi ovlivnit funkci
plynovodu v prostorach nedotéenych stavbou! Dale se vnitfni rozvody plynovodu uvazuji bez
zasahu.

Poloha stavajiciho potrubi je prevzata z projektové dokumentace skute¢ného provedeni. Pred
realizaci je nutné posoudit moznost napojeni na stavajici rozvody a ovérit material potrubi.

V pripadé kfiZzeni plynovodniho potrubi s jinymi rozvody (napr. lezatd kanalizace /el. kabelem)
bude plynovodni potrubi ulozeno do chranicky. V pripadé vedeni plynovodu v prostoru budoucich
zakladl zamyé&lené vystavby bude nutnd jeho prelozka.

Pro vnitfni rozvod plynu jsou navrzeny ocelové trubky svarované. Uzaviraci armatury jsou
navrzeny plnoprichodné kulové kohouty ptisluéné dimenze pred kazdym spotfebi¢em.
Vzdalenost uzdvéru ke spotfebici mérena po potrubi maximalné 1,5m.

Vnitini rozvod plynu musi byt uloZzen min.10 cm nad podlahou, pro snadnou manipulaci
armatur volné vedené potrubi plynu je tfeba
usadit min.2 cm od stény. Vzdalenost
povrchu plynovodu od ostatnich vedeni a
instalaci musi byt min.2 cm (jak soubéznych,
tak i krizujicich). Vnitfni plynovod musi byt
chranén proti korozi natérem - zluté barvy -
bud’ v celé délce nebo 2 cm pruhy ve
vhodnych mistech. Plynové potrubi se nesmi
vést kominovym télesem.

V pfipadé vedeni plynového potrubi

v podhledu a instala¢ni Sachté&, musi byt prostor propojen s prostorem mistnosti nebo
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s venkovnim prostorem napt. perforaci dilci, mezerami mezi podhledem a st&nami nebo
zvlastnimi neuzamykatelnymi otvory. Propojovaci otvory (mfizky) osazené ve stavebnich
konstrukcich s pozarné délici funkci mezi pozarnimi Useky musi byt provedeny z materiall
nebo pomoci pozarné bezpecnostnich zarizeni zamezujicich Sifeni ohné podle pfislusnych
predpisQ.

Provedeni zkousky

Dle TPG 704 01 je potfeba provést zkousku pevnosti a tésnosti OPZ pred jeho uvedenim do
provozu (€&l. 6). Zkoudku smi provadét pracovnik s odbornou zpUsobilosti. Hodnoty zku&ebniho
tlaku pFi zkousce pevnosti a tésnosti v zavislosti na nejvyssim provoznim tlaku uvadi tabulka
¢.3 (TPG 704 01, &.6).

O Uspésnych zkoudkach pevnosti a té&snosti vyhotovi osoba s odbornou zpUsobilosti (revizni
technik), ktery zkousku proved|, protokol o zkouskach. Po Uspésné tlakové zkousce se potrubi
mQZe opatfit ochrannym natérem, izolaci, ptip. zdsypem.

Pozadavky na bezpecnost

Bezpeénost prace by se méla Fidit dle véech platnych zakonl a nafizeni vlady a to zejména
Zakon ¢. 262/2006 Sb

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Nafizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pFi pracich na stavenistich

Nafizeni vlady 362/2005 Sh. O bliZzSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo d hloubky

VSichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem

z bezpeé&nostnich predpist v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé. Pracovnici,
ktefi nesplfiuji podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti nesmi provadét prace, pro které je
tato zpUsobilost nutna. Zakres stavajicich siti je pouze informativni. Pfed zapo&etim zemnich
praci je tfeba zajistit pfesné vytyceni vSech stavajicich siti. V blizkosti siti je tfeba provadét
zemni prace ruc¢né (1,0 m na kazdou stranu).

Budou respektovany pozadavky spravcd siti a je tfeba dodrzet normu CSN 73 60 05 -
Prostorové usporadani siti

A.6. Pozadavky na ostatni profese

Koordinace s ostatnimi prosefemi TZB, ASR, PBR a statikou.

ASR:
Prostupy a statické zajist&ni prostupl nosnymi prvky. Dodavka instalacnich prostor (pfedstény,
Sachty, jadra,...).

PBR:

Dodavka a montaz protipozarnich prostupl a jejich protipozarnich zabezpeéeni. Je nutné
veskeré prostupy pozarnimi Useky (stavajici i nové) zabezpecit podle platného PBR!!

V Brné leden 2024 Vypracoval: Ing. Zdenek Vanérka
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