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U Vedeni SK ddle pokratuje do
1.PP do technické mistnosti
1S07 rozvodna slaboproudu
POPIS:

SVORKOVE ZAPOJENI ZARIZENI PROVEST DLE DOKUMENTACE KONKRETNIHO VYROBCE, OD DODAVATELE BUDE
SOUCASTI DILENSKE DOKUMENTACE.
VSECHNY KOVOVE SKRINE  PRIPOJIT NA ZEMNICI SBERNICI.
STOJANOVY ROZVADEC RACK INSTALOVAT S ODSTUPEM OD STENY.
PU POZARNI UCPAVKA SE RIDI DOKUMENTACI PBR.
DODRZET ODSTUPOVE VZDALENOSTI OD VEDEN[ ELEKTROINSTALACE A OSTATNICH VEDENI.
CISLOVANI: POZICE PRVKU KOORDINOVAT S OSTATNIMI TECHNOLOGIEMI (POTRUBI VZT apod.).

Adresace prvka zdsuvek SK: NO1121 PATERNI KABELOVE TRASY BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALACNICH ZLABECH V PODHLEDU, ODBOCUJICI TRASY

—|: BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALACNICH TRUBKACH NA PRICHYTKACH A MIMO PODHLED VE STENE POD
g}g%niaggﬂm portu RJ45 v patre OMITKOU. VE VWYZNACENYCH PROSTORECH BUDOU VEDENY V PARAPETNIM KANALU.

PARAPETNI KANAL DVOUKOMOROVY PRO INSTALACI ZASUVEK JE SOUCASTI DODAVKY TECHNOLOGIE SILNOPROUD,

STINENY KANAL BUDE SLOUZIT PRO VEDENI KABELU SILNOPROUDU PRO ZAJISTENI ODSTUPU OD DATOVYCH

KABELU SK.

KABELAZ BUDE V PROVEDENI B2:,S1D1.
LEGENDA KABELOVE TRASY:

Podrobnosti zapojeni a vyznam <&islovani jsou dale patrny z blokového schéma.

—sk—  kabelova trasa SK
0,000 = 236,290 m n.m. B.P.V.

generalni projektant projektant Casti

— = = — elektroinstalagni parapetni kanal
vedeny po st&n& povrchové
1 elektroinstala&ni kabelovy Zlab LEGENDA SK:

vedeny v podhledu
P datovy rozvadé&e

[ .
odlabové krabice :
%ﬁ P T+ datova zdsuvka 2xRU45

Atelier 99 s.r.o.

Purkyfiova 99

612 00 Brno
L - — 4
—————— podlahovy kabelovy kanal F+  datova zasuvka 1xRJ45 architekt vypracoval Ing. Martin Meca
I IPU pozarni ucpdvka kabelovych tras E dvefni komunikator — videotelefon HIP kreslil Ing. Martin Meca
/A Frostup do dalsiho podlaZi :-J—_.— —-: datovd zdsuvka 4xRJ45 kontroloval zodp. projektant Ing. Lubos Novak
T , vV podlahové krabici stavebnik Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 617/9, 601 #7 Brno dokument
\Asl }/edenT v tr. pod omitkou /ve st&n& g
misto stavby Areal UK Bohunice, Bohunice, Kamenice 753/5, Brno datum 10/2024
m| }/edenT v tr. stropem /nad podhledem @? vist ¢ bod WI—FI - - format 6x Al
P Vestavha pavilonu A8 lu UKB
XX4 }/edenT v tr. v podiaze (Wi/F]) zasuvka 1xRJ45 v podhledu es a“ a a“' 0““ “area “ stupef 0PS
|_| }/edem na povrchu nazev stavby revize 01
- - - : objekt $0 01- Vestavha pavilonu A8 v arealu UKB
,—f }/yznamno zména vysky rozvodu
tast D.1.4.5h - SLABOPROUDA ELEKTROTECHNIKR  réiitio -

Detaily vedeni kabelovych tras jsou uvedeny na vykrese
a v technické zpravé.

nazev dokumentu I.HP - SK a IE tislo prilohy n.1.4.5 - 101
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Stávající nástěnné hodiny JČ zůstanou zachovány a v místě hodin se napojí odbočka linky pro vedení k novým hodinám. V průběhu stavby budou hodiny demontovány a po dokončení stavebních úprav budou instalovány zpět.
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Detaily vedení kabelových tras jsou uvedeny na výkrese a v technické zprávě.
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Podrobnosti zapojení a význam číslování jsou dále patrny z blokového schéma.
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POPIS: SVORKOVÉ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROVÉST DLE DOKUMENTACE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE, OD DODAVATELE BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNĚ  PŘIPOJIT NA ZEMNÍCÍ SBĚRNICI. STOJANOVÝ ROZVADĚČ RACK INSTALOVAT S ODSTUPEM OD STĚNY. PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA SE ŘÍDÍ DOKUMENTACÍ PBŘ. DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD VEDENÍ ELEKTROINSTALACE A OSTATNÍCH VEDENÍ. POZICE PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI (POTRUBÍ VZT apod.). PÁTEŘNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH ŽLABECH V PODHLEDU, ODBOČUJÍCÍ TRASY BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH NA PŘÍCHYTKÁCH A MIMO PODHLED VE STĚNĚ POD OMÍTKOU. VE VYZNAČENÝCH PROSTORECH BUDOU VEDENY V PARAPETNÍM KANÁLU. PARAPETNÍ KANÁL DVOUKOMOROVÝ PRO INSTALACI ZÁSUVEK JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE SILNOPROUD, STÍNĚNÝ KANÁL BUDE SLOUŽIT PRO VEDENÍ KABELŮ SILNOPROUDU PRO ZAJIŠTĚNÍ ODSTUPU OD DATOVÝCH KABELŮ SK. KABELÁŽ BUDE V PROVEDENÍ B2 S1D1.CAS1D1.


