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Stdvajici pdtefni kabelovd trasa SK musi zistat zachovéna b
a v provozu i po dobu stavby.
Predpoklddand trasa dle DSPS, nutno ovéfit pfi redlizaci. o
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Stdvajict zdsuvky strukturované kabeldZe

"""" odpojit @ demontovat, vetn& privodu.

POPIS:

WZNACENE PRVKY STAVAJICI INSTALACE A STAVAJICI TRASA KABELU VYCHAZI 7 DSPS A MUSI BYT OVERENA PRI

STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU V DOBE REALIZACE.
STAVEBNIK SE PRED ZAHAJENIM DILA MUSI SEZNAMIT S DSPS STAVAJICI INSTALACE.

PRI ODPOJOVANI A PREPOJOVANI STAVAJICI INSTALACE MUSI STAVEBNIK SPOLUPRACOVAT SE SERVISNI

ORGANIZACI KTERA ZDE TYTO SYSTEMY SPRAVUJE.
JE NUTNO DBAT KOORDINACE S ROZVODY OSTATNICH SYSTEMU.
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Stávající páteřní kabelová trasa SK musí zůstat zachována a v provozu i po dobu stavby. Předpokládaná trasa dle DSPS, nutno ověřit při realizaci.
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Stávající zásuvky strukturované kabeláže odpojit a demontovat, včetně přívodu.
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POPIS: VYZNAČENÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ INSTALACE A STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VYCHÁZÍ Z DSPS A MUSÍ BÝT OVĚŘENA PŘI STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU V DOBĚ REALIZACE. STAVEBNÍK SE PŘED ZAHÁJENÍM DÍLA MUSÍ SEZNÁMIT S DSPS STÁVAJÍCÍ INSTALACE.  PŘI ODPOJOVÁNÍ A PŘEPOJOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE MUSÍ STAVEBNÍK SPOLUPRACOVAT SE SERVISNÍ ORGANIZACÍ KTERÁ ZDE TYTO SYSTÉMY SPRAVUJE. JE NUTNO DBÁT KOORDINACE S ROZVODY OSTATNÍCH SYSTÉMŮ.


