Provizorni propojeni hldsi¢ové linky EPS
pro uzavieni kabeldZe do kruhu po

odpojeni ruenjich detektord. Vedeno od
tlakitka &.811/10 do hidsite &811/1 ,
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aby EPS ostatni &dsti budovy zdstala
14 funk&nf a v provozu. I 1
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- Stdvajici pdtefni kabelovd trasa EPS musi zlstat
P zachovéna a v provozu i po dobu stavby.
Pfedpoklddand trasa dle DSPS, nutno ov&fit pfi redlizaci.
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Stévajict linkovy modul EPS REL4 —2
bude zachovdn a pFepojen na novou
kabeldZ linky EPS
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POPIS:

WZNACENE PRVKY STAVAJICI INSTALACE A STAVAJICI TRASA KABELU VYCHAZI 7 DSPS A MUSI BYT OVERENA PRI
STAVBE DLE SKUTECNEHO STAVU V DOBE REALIZACE.

STAVEBNIK SE PRED ZAHAJENIM DILA MUSI SEZNAMIT S DSPS STAVAJICI INSTALACE.

PRI ODPOJOVANI A PREPOJOVANI STAVAJICI INSTALACE MUSI STAVEBNIK SPOLUPRACOVAT SE SERVISNI
ORGANIZACI KTERA ZDE TYTO SYSTEMY SPRAVUJE.

JE NUTNO DBAT KOORDINACE S ROZVODY OSTATNICH SYSTEMU.
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Stávající linkový modul EPS REL4 bude zachován a přepojen na novou kabeláž linky EPS
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Provizorní propojení hlásičové linky EPS  pro uzavření kabeláže do kruhu po odpojení rušených detektorů. Vedeno od tlačítka č.811/10 do hlásiče č.811/1 , aby EPS ostatní části budovy zůstala funkční a v provozu.
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Stávající páteřní kabelová trasa EPS musí zůstat zachována a v provozu i po dobu stavby. Předpokládaná trasa dle DSPS, nutno ověřit při realizaci.
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Požární hlásiče budou odpojeny a demontovány, hlásičová linka EPS bude přepojena do kruhu
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POPIS: VYZNAČENÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ INSTALACE A STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VYCHÁZÍ Z DSPS A MUSÍ BÝT OVĚŘENA PŘI STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU V DOBĚ REALIZACE. STAVEBNÍK SE PŘED ZAHÁJENÍM DÍLA MUSÍ SEZNÁMIT S DSPS STÁVAJÍCÍ INSTALACE.  PŘI ODPOJOVÁNÍ A PŘEPOJOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALACE MUSÍ STAVEBNÍK SPOLUPRACOVAT SE SERVISNÍ ORGANIZACÍ KTERÁ ZDE TYTO SYSTÉMY SPRAVUJE. JE NUTNO DBÁT KOORDINACE S ROZVODY OSTATNÍCH SYSTÉMŮ.


