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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Neresi se. Jedna se o drobnou rekonstrukci uvnitf stavajiciho objektu ve stabilizovaném tGzemi.

b) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Nefesi se. Stavba je v souladu s UPD, Gcel vyufiti plochy ani jiné parametry se neméni.

s

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani
Uzemi

Soucdsti PD nejsou Zadna vyjimkova feseni.
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organ(

Veskerd stanoviska dotéenych organt véetné jejich pfipominek budou zapracovany do projektové
dokumentace.

Vyjadreni a zavazna stanoviska dotcenych organd a vlastnik( sousednich pozemk( jsou soucasti
projektové dokumentace: E — Dokladovd ¢ast.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbor(i — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k rozsahu navrhovanych praci a existujicim podkladidm projektové dokumentace
stavajiciho objektu nebyly provadény zadné priazkumy. Probéhla prohlidka na misté a vlastni
fotodokumentace. Prohlidka byla zamérena na feSené podlazi i dotéené prostory v 1. np (podhled).

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Ochrana uzemi (pamatkova zdna, rezervace, zvlasté chranéné uzemi, apod.) neni zndma.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Prostor se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neuvaZuje vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich
Uprav. Stavba nema vliv na zménu odtokovych pomérd v izemi.



i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni zelené

Budou probihat pouze drobné bouraci prace stavajicich konstrukci (pricek) v prostoru dotéeném
Upravami.

j) poZadavky na maximalni docCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa

Neresi se — vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci.

k) uUzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

K feSenému objektu je moziny pfijezd z ulice Netroufalky. Pfijezdova cesta pfimo k objektu vede
pouze pres pozemky investora. Veskeré napojeni na technickou infrastrukturu z(stava stavajici.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolené, souvisejici investice
Stavba bude provedena v jedné etapé. Stavba nevyzaduje Zadné podminujici nebo souvisejici

investice.

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parcelni ¢islo stavebniho pozemku: 1331/142

Katastralni uzemi: Bohunice [612006]

Cislo LV: 929

Vyméra pozemku: 5826 m’

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Vlastnické pravo na feSenou jednotku a podil:  Masarykova univerzita
Zerotinovo namésti 617/9
60200 Brno

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pdsmo

Na pozemcich stavby ani pfiléhajicich pozemcich nevzniknou navrhovanymi Upravami Zadna nova
ochrannd pasma. Stavajici ochranna pasma budou respektovana.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,



zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jde o zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby
Stavba ve kterém budou probihat stavebni Upravy, je vyuzivana jako objekt vysoké Skoly. Vyuziti
zUstane zachovano. Stavebnimi Gpravami dojde k vybudovani nové ucebny na misto tii stavajicich
pracoven. Ucel uzivani stavby se neméni.

c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavk(l zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vyZzadovany zadné vyjimky z tech. pozadavk( na stavby a bezbariérové uzivani stavby.

Zména dokoncené stavby reflektuje a soucasné splfiuje platné obecné poZadavky na vystavbu. Jsou
v ni navrhovany a pro stavbu budou pouZity pouze materidly, jednotlivé komponenty systémi
a kompletni systémy, které maji atesty a certifikaty platné pro CR a EU v souladu se zak. ¢. 283/2021
Sb. (stavebni zadkon). Realizace stavby bude v souladu s pozadavky vyhl. ¢ 146/2024 Sb. O
pozadavcich na vystavbu a s CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérova uzivani.

Stavba je jiz pfipojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Stavba nema negativni ucinky
na Zivotni prostfedi a ma vyreseno nakladani s odpady a likvidaci splaskovych vod.

Dotcené prostory mohou byt uzivdny osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organ(

Viz vySe - bod B.1.d.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéna plocha ani obestavény prostor se stavebnimi Gpravami neméni.
UZitna plocha nové seminarni mistnosti bude 67,9 m°.

Ucebna je uréena pro 30 student(l a jednoho prednasejiciho.

h) zéakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,



celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadl a emisi, tfidy energetické naroc¢nosti budov
apod.

Zakladni bilance stavby z(stavaji stavajici. Navrhované stavebni Gpravy nemaji vliv na hospodareni s
vodou a odpady. Upravy se odehravaji uvnitf budovy a nemaji proto dopad na energetickou
naroc¢nost stavby.

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba probéhne v jedné etapé. Doba vystavby v jedné etapé je planovana na 2 mésice.

j) orientacni naklady

Celkova cena bude stanovena na zékladé vybérového fizeni na dodavatele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Urbanistické feSeni se neméni. Stavebni Upravy se déji pouze uvnitf budovy v dil¢im celku.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Stavebni Upravy drobné neméni vnéjsi vzhled objektu. Dochazi k interiérovym Upravam, jejichz
podoba bude v maximalni mozné mire podrobena stavajicimu stavu.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nova ucebna bude zfizena v misté 3 stdvajicich pracoven. Ucebna bude mit jedny vstupni dvere a
bude pfistupna z centralni komunikace. Kapacita ucebny je 30 studentd.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jak stavajici objekt tak feSeny prostor respektuji pravidla pro bezbariérové uzivani stavby, stavajici a
navrhované prostory mohou byt uZivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a proto
splfuji nalezitosti CSN 73 4001 P¥istupnost a bezbariérova uzivani.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi provozu je nutno dodrzovat obecné platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
zejména - Zakonik prace a predpisy souvisejici, normy a nafizeni, pozarni predpisy a zakony, provadét
pravidelné kontroly a predepsané revize. Dbat ustanoveni zakona O technickych poZadavcich na
vyrobky a jeho zmén nasledujicich. Pfitom ustanoveni jinych predpist zUstavaji nedotcena, pokud fesi
podrobnéji poZzadavky vyhlasky.

Veskeré prostory budou stavebné a technicky feSeny tak, aby splfovaly veskeré pozadavky
na bezpecnost osob a ochranu zdravi. Pfi provozu je nutno dodrzovat obecné platné predpisy
pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, zejména:



o Zéakonik prace, (vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb. ve znéni pozdé&jsich ptedpist — novelizovan 207/91,
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.) a predpisy souvisejici, normy a nafizeni, pozarni predpisy a
zakony, provadét pravidelné kontroly a pfedepsané revize.

e Nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci
véetné pfilohy

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Obecné pak budou dodrzeny nasledujici pozadavky:

e Pro technickd zafizeni v budové musi uZivatel zpracovat provozni rad, ve kterém budou
uvedeny pokyny pro obsluhu, zdsady pro vykondvani kontrol, zkousek a revizi. Obsluhujici
personal musi byt starsi 18 rokd, zpusobily a musi mit kvalifikacni predpoklady k obsluze
zafizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni reseni
Stdvajici stav

Regené prostory se nachazi ve 2.np budovy E34 mezi centralni chodbou a sportovni halou. V feeném
prostoru se nachazi tfi samostatné pracovny pristupné z centralni chodby.

Bouraci prace

V rdmci bouracich praci budou v feSeném prostoru vybourany délici pricky mezi pracovnami. Dale
budou demontovany veskeré podhledy, naslapné vrstvy podlah a vstupni dvefe.

Novy stav

Nové bude provedena ndsSlapnd vrstva v ucebné, skladany akusticky podhled na systémové
podkonstrukci a nové vyplné otvorl do centralni chodby.

Je navrzeno kompletni nové interiérové vybaveni v feSeném prostoru.
Vznikne nova ucebna pro 30 osob

Technické vybaveni

Soucasti projektu jsou nutné Udpravy technické infrastruktury — zdravotechnika, silnoproud,
slaboproud, méteni a regulace a vzduchotechnika. Navrh feseni jednotlivych ¢asti je detailné popsan
nize v kapitole B.2.7.

b) konstrukéni a materialové reseni

Svislé konstrukce:

Nové svislé konstrukce nebudou provadény.

Vodorovné konstrukce:

Bude proveden novy prostup do stropu mezi 1.np a 2.np pro kanalizacni potrubi.

Dalsi zasahy do vodorovnych konstrukci nebudou provadény.



Uprava povrchi vnitfnich — omitky, malby:

V dotéené mistnosti bude v nutném rozsahu opravena omitka. Stény budou zednicky zapraveny po
otlu¢eni nesoudrinych vrstev omitky a po provedeni veSkerych instalacnich pracich.

Stavajici malby budou odstranény v celém rozsahu a provedeny nové. Ve vybranych prostorech
budou provedeny jako omyvatelné.

Povrch sadrokartonovych konstrukci bude dle doporucenych technologickych postupl vytmelen,
prebrousen a poté malifsky upraven disperzni otéruodolnou malbou vhodnou pro sadrokarton.

Malby - budou provedeny kompletni vymalby vSech vnitfnich dotéenych prostor disperzni
otéruvzdornou, prodySnou malbou v bilé barvé pres penetracni natér.

Podlahy a podlahové konstrukce:

Pfed poloZenim nové povlakové krytiny bude podkladni povrch prebrousen a napanetrovan.

Izolace proti vodé:

Neresi se.

Konstrukce truhlarské a zabudovany interiér:

Neresi se.

Konstrukce hlinikové:

Jsou navrzeny nové vyplné dvernich otvord do centrdlni chodby. Jedny dvere s nadsvétlikem a dvé
pevné zasklené stény. VSechny tfi vyplné budou provedeny dle specifikaci uvedenych v PD.

Konstrukce zamecnické:

Neresi se.

Vyrobky pro zastinéni a zatemnéni:

Nefesi se.

Podhledy:

V uéebné bude proveden novy skladany akusticky mineralni podhled na systémové podkonstrukci.
Provedeni novych podhledli bude odpovidat stavajicimu standardu.

Povrchy podlah:

Bude provedena nova povlakova naslapna vrstva.

c¢) mechanickda odolnost a stabilita

Stavebni Upravy se nijak nedotykaji nosnych konstrukci objektu. Stabilita objektu nebude nijak
narusena.



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) Technické reseni

Navrhy technické infrastruktury souvisejici se stavebnimi Upravami jsou detailné zpracovany v
jednotlivych ¢astech PD —viz D.1.4 Technika prostredi staveb.

Veskera zafizeni TZB budou provedena v souladu s poZzadavky SUKB MUNI!

Veskera zafizeni TZB budou pred dodanim schvalena Garantem pro provoz v SUKB MUNI!

Vytapéni
Do systému vytdpéni nebude zasahovano.

Vytapéni v objektu je feSeno centralné. Stavajici otopna télesa v pracovnach doktorandd budou pred
zapocetim praci ochranéna proti poskozeni. Bude provedeno nové napojeni termostatickych hlavic
rozvody MaR (viz oddil MaR).

Zdravotechnické instalace

Splaskova kanalizace

Nedochazi k navySeni odtoku splaskovych odpadnich vod.

Stavajici svod €. 2 bude prepojen do stavajiciho odpadniho potrubi ¢. 58 v 1.NP, drazka v 1.NP bude
provedena z m.¢. 136 (aby se ochranil keram. obklad v m.c. 145).

Pro odvodnéni kondenzatu od klimatizacnich jednotek v ucebné budou pouZity odpadni kalichy
s pojistkou proti vyschnuti. Pfipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno z materialu PP-HT.

Pro uloZeni potrubi bude pouZito systémovych prvkd, objimky budou v provedeni s pryZzovou vlozkou.
Kotveni potrubi bude provedeno v souladu s predpisy vyrobce.

Destova kanalizace

Nedochazi k dotéeni destové kanalizace.
Vodovod

Nedochazi k dotéeni vnitiniho vodovodu.

Vzduchotechnika a chlazeni

Vzduchotechnika

Dojde ke zméné a ¢aste€nému nahrazeni stavajiciho rozvodu VZT. Upraveny rozvod bude napojen na
stavajici vétraci systém, ktery zlstava beze zmén. Budou pouZity nové distribucni prvky.

Vétrani seminarni mistnosti m.¢. 205 bude zajisténo pomoci stavajici ventilatorové sestavy VENTO
80-50, 3500m3/h (stavajici zfizeni ¢.34.151.VZT.0000/4.01) s rekuperaci tepla, ohfevem a
ochlazovanim ptivddéného vzduchu. Ta je umisténa v technické mistnosti ¢.m. 154 v 1NP.



Zatizeni zajisti pro mistnost 205 mnozstvi vétraciho vzduchu min. 930m3/h. MnoiZstvi vzduchu
odpovida davce 30m3/h na osobu, pfi planované obsazenosti 31 osob na mistnost.

V prostoru nad podhledem semindrni mistnosti m.¢. 205 bude proveden novy rozvod vzduchu
zhotoveny z pozink. ¢tyfhranného a kruh. spiro potrubi. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci. Na
rozvod budou pfipojeny nové distribuéni prvky — linearni vyustky napf. TROX PL50-2, délka 1200mm.
Soudasti vyustky bude pfipojovaci box se vstupy 2x @160, ve vstupnich hrdlech budou regulaéni
klapky. Vyustky budou pfipojeny na rozvod pomoci sono hadice. Linearni vyustky budou pouzZity pro
pfivod i odvod vzduchu.

Stavajici 2ks tlumice hluku v pfivodnim potrubi budou vyménény za nové/stejného provedeni a
budou umistény do nové casti (pfivadéciho) potrubi.

Prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné délicimi konstrukcemi poZarnich uUsek( jsou ve
stavajicim stavu objektu zabezpecfeny pozarnimi klapkami v provedeni se servopohony na napajeci
napéti 230V se zpétnou pruZinou se signalizaci polohy listu.

Chlazeni

Dojde k rozsifeni stavajiciho systému chlazeni o 2ks novych klimatizac¢nich stropnich fancoil jednotek
pro noveé vzniklou seminarni mistnosti m.¢. 205 kde bude instalovan novy podhled.

Pro chlazeni nové semindrni mistnosti m.¢. 205 bude poufZit stavajici klimatizacni systém tvoreny
kompresorovym zdrojem a rozvodem chladici vody 7/13°C. Pro klimatizaci mistnosti budou do
systému doplnény 2ks fancoil (FCU) kazetovych jednotek Carrier 42GW 400C, jedn. chladici vykon
Qch=4,7kW.

Jednotky budou na strané chladné vody vybaveny trojcestnymi regulaénimi ventily v€etné ovladacich
servopohonl 24VAC (0-10V). Pripojky chladné vody pro FCU jednotky budou obsahovat uzaviraci

evvys

vypoustéci kohout, potrubi u FCU jednotek bude osazeno odvzdusfiovacimi ventily.

Potrubni rozvody jsou navrieny z ocelovych bezesvych trubek. FCU jednotky budou vyuZivat novou
odbocku chladné vody DN32, kterd bude provedena z technické mistnosti m.¢. 325 ve 3.NP svisle
pfes podlahu, do seminarni mistnosti m.¢. 203 ve 2.NP a dale pod stropem v podhledu do nové
seminarni mistnosti m.¢. 205, kde budou pfipojeny nové FCU jednotky 2xDN20. Ocelové potrubni
rozvody budou opatieny izolaci s parotésnou zdbranou napf. ARMAFLEX SH.

Regulaci FCU jednotek zajistuje pomoci nadfazeného systému profese MaR.

FCU jednotky budou obsahovat ¢erpadlo kondenzatu. Napojeni a odvod kondenzatu ve spadu do
odtoku zajistuje profese ZTIl. Napojeni do odpadu bude obsahovat zapachovou uzavéru.

Silnoproudé elektroinstalace

Projektovd dokumentace fesi vnitfni elektroinstalace véetné umélého osvétleni, nouzového osvétleni
a napojeni zafizeni u¢ebny ¢. 205.

Vzhledem k ¢aste¢né vyméné stavajicich zafivkovych svitidel za nova LED svitidla nedochdzi k témér
zadnému ndrustu spotfeb energii a navriené Upravy nemaji Zadny podstatny vliv na stavajici
vykonovou bilanci pavilonu E34.

Méreni spotieby elektrické energie zUstava stavajici.



Napajeni nové ucebny bude ze stavajiciho rozvadéce 34RMS23 a to prevazné ze stdvajicich okruhl a
doplni se nové.

Nouzové osvétleni bude napojeno z nejbliz§iho moziného mista rozvodu stdvajiciho centrdlniho
bateriového systému CBS.

Pfed zahajenim bouracich praci a demontdazi musi dojit k prokazatelnému odpojeni elektroinstalace
vdaném misté. Stavajici kabely, které zlstanou zachovany budou zabezpeceny tak, aby nedoslo
k jejich mechanickému poskozeni.

Osvétlovaci soustava

V ucebné bude instalovdna nova osvétlovaci soustava. Budou instalovana vestavnd svitidla,
konstrukéné specidlné feSend pro montdz do nové instalovanych podhled(l. Svitidla budou
stmivatelna, a dale ovladana pomoci tlacitkovych vypinacl, které se osadi u vstupnich dvefi do
mistnosti.

Zasuvkové obvody

V ucebné budou osazeny zasuvky 230V/16A pro spotfebi¢e a vSeobecné pouZiti dle pozadavki
zadavatele a ostatnich profesi. Jisténi zasuvkovych okruhll bude pomoci jisti¢d. Jistice a proudové
chranice pro tyto okruhy zlstanou v rozvadéci 34RMS23.

Vedeni rozvodu

Pro zdsuvkové obvody, které povedou v podlaze nebo ve sténé, se pouziji bézné kabely. Pro
zasuvkové obvody, které budou umistény v nebo na podhledu se pouziji bezhalogenové kabely.
Svételné obvody budou tazeny bezhalogenovymi kabely. Obvod nouzového osvétleni a stejné tak
jeho pfipojeni na stavajici systém CBS musi byt provedeno kabelem s poZarni odolnosti 60 minut!
Kabely pro ovladani pozéarnich klapek 1.01 a 1.02 budou bezhalogenové.

Slaboproudé elektroinstalace

Dokumentace fesi navrh novych napojovacich mist strukturované kabeldze (UKS) pro AV techniku
v souladu s pozadavky této samostatné profese, Upravy stavajicich rozvod( strukturované kabelaze
v souladu s novym Ucelem mistnosti, Upravy v ¢astech PZTS (poplachovy zabezpecovaci a tisfovy
systém), EKV (elektronicka kontrola vstupu) a EPS (elektrickd pozarni signalizace). V ramci casti EPS
dochazi kupravdm - demontdzim stavajicich a montazim novych prvkld z ddvodu vymény
podhledovych konstrukci. V rdmci Casti PZTS dochazi k demontazim stavajicich prvkl z divodu
zrusSeni dvefi do plvodnich pracoven a montazi novych prvk(. V ¢asti EKV budou doplnény nové
Ctecky.

Univerzdlni kabeldZni systém-UKS

Navrzena je univerzalni stinéna kabeldz s komponenty U/FTP Cat.6A B2casldlal.

Topologie sité je provedena jako ,hvézda“. Jednd se o hierarchickou hvézdicovou strukturu, tvorfenou
horizontalnim kabeldaznim subsystémem, pracovni oblasti, spravni oblasti a patefnim kabeldznim
subsystémem.

Od kaZdého vyvodu datové zasuvky vede horizontaIni kabel (4 parovy stinény kabel U/FTP) do
,rozvodného uzlu budovy” — datového rozvadéce 34-RD0O1 v m.¢. 1S07. Tento datovy rozvadéc je
paternimi optickymi SM kabely dvojitou hvézdou napojen do datového rozvadéce v energocentru.
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V m.¢. 205 budou instalovany nové datové zdsuvky do podlahové krabice pro RACK audio-video
techniky, katedru a zasuvku pro dataprojektor nad podhledem. Ddle datova zasuvka pro WiFi, kamery
pro audio-video techniku nad podhledem a infopanel pfed vchodem do mistnosti. Stavajici zasuvky v
pracovndach budou zruseny, kabely budou stazeny do 1.PP a ponechany v rezervé pod stropem Zlabu
zUstanou zachovany. Kabely pro nové datové zasuvky budou ukonéeny na novém patchpanelu
v RD01 namisto zrusenych zasuvek.

Prostupy pres pozarni Useky budou osetfeny protipozdrnimi ucpavkami.

Poplachovy zabezpedovaci a tisfiovy systém-PZTS

V ramci stavebnich Uprav v m.¢. 205 bude tfeba demontovat stavajici magnetické kontakty na dvefich
do pracoven. Po vybudovani ucebny budou doplnény magnetické kontakty do katedry a na nové
dvere do mistnosti. Ddle bude doplnén PIR detektor pro stfezeni mistnosti.

Stdvajici ustfedna PZTS je instalovana v rozvodné slaboproudu objektu E34.

Navriena je ochrana objektu proti vnéjsimu naruseni plastovou a prostorovou ochranou. Dvere
z chodeb jsou opatfeny magnetickymi kontakty. V prostorach navazujicich na plastovou ochranu, jsou
instalovany prostorové pohybové pasivni infracervené detektory (dale jen PIR).

Systém PZTS je ovladan prostfednictvim stdvajicich ovladacich panell s integrovanou cteckou
instalovanych u jednotlivych samostatné stfezenych oblasti, ale je také mozZnost ovladani
jednotlivych ¢asti z aplikace BMS pro PZTS.

Z BMS bude mozné ovladat stavby jednotlivych podsystému (zastrezit/odstfezit), ruseni poplacha,
premostovani ¢idel.

Vystupy hldsich jsou do systému pfipojovany prostfednictvim koncentratord. Poplachové smycky
budou dvojité vyvazeny pomoci rezistorli umisténych pfimo v hlasi¢ich. Linkové moduly komunikuji
s Ustfednou pomoci systémové sbérnice, kterd je spolecnd i pro ovladaci panely.

Sbérnice je tvofena stinénym kabelem typu FTP Cat.5E. Propojeni k hlasicim bude provedeno
stinénymi kabely s vodici 6x0,5. Cely systém je stinén a uzemnén pouze v jediném bodé, kterym je
Ustfedna PZTS.

Hlavni trasy budou prochazet ve stavajicich Zlabech pro UKS, jednotlivé propoje k hlasicim
samostatnym vedenim nad podhledem s uchycenim ke stav. Konstrukcim, anebo v trubkach ve
sténach.

Elektronicka kontrola vstupu-EKV

Pro zamezeni vstupu neopravnénych osob do vybranych prostor bude instalovan pfistupovy systém
(elektronicka kontrola vstupu), orientovany na bezkontaktni identifikaci. Tento systém umozni
predem definovanému okruhu opravnénych osob vstup do vybranych prostor v pfedem vymezenych
¢asovych intervalech.

Systém bude zaclenén do pfistupového systému Masarykovy univerzity v Brné, musi s nim byt plné
kompatibilni. Cely systém bude postaven jako soucast PZTS a pfipojen pres gateway do IS MU.

V ramci vybudovani nové uéebny m.¢. 205 budou instalovany dvé nové ctecky — 1x pro katedru a 1x
na vstup do mistnosti. Cte¢ky budou pfipojeny k novym dveinim modul@im, které budou p¥ipojeny na
stavajici linku Ustfedny ASSET.

Cte¢ky budou dodany ve standardu EM4102 (125kHz, stavajici karty MU) a MIFARE (13,56MHz).
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Sbérnice bude tvorena stinénym kabelem. Propojeni k hlasi¢cim bude provedeno stinénymi kabely
svodi¢i 0,5mmz2. Cely systém bude stinén a uzemnén pouze v jediném bodé, kterym je Ustifedna
PZTS.

Hlavni trasy budou prochézet spolecné s ostatnimi SLP kabely.

Elektronicka pozarni signalizace-EPS

Pro EPS je realizovano zafizeni s adresovatelnymi analogovymi hlasi¢i pozaru. Navrhovany systém EPS
je pripojen ke stavajici Ustfedné EPS typu Schrack Integral B5-SCU v rozvodné slaboproudu v objektu
E34.

Vramci stavebnich Uprav vm... 204-6 bude tfeba demontovat stavajici detektory po dobu
stavebnich Uprav a vymény podhledové konstrukce a poté je znovu namontovat do nového podhledu
a pozic dle koordina¢niho vykresu podhledu. Budou pouZzity nové detektory.

Dale bude instalovan vystup pro ovlddani pozarnich klapek do rozvadéce silnoproudu v m.¢. 205.
Vystup bude zapojen jako bezpotenciadlovy ze stavajiciho V/V modulu 080709 v chodbé ¢. 243.

Pouzité hlasice jsou opticko-kourové.

Vsechny automatické hldsic¢e EPS jsou instalovany tak, aby byla zajisténa detekce vznikajiciho pozdaru
v pocatecnim stadiu.

Cely systém bude zhotoven z komponent, které budou vzajemné tvofit integrovany kabelovy systém
s funkéni schopnosti pfi pozaru min. po dobu 30min. (budou pouzity kabely P90-R). JelikoZ v
kruhovych hlasi¢ovych linkdach jsou pfipojeny i vystupni moduly REL4 (pfip, OI3) jsou vSechny
segmenty téchto kruhovych linek tvoreny integrovanym kabelovym systémem s funkcéni schopnosti
pFi poZaru.

Méreni a regulace

Cilem fidiciho systému je dosaZeni plné automatického provozu technologickych zafizeni s pfipojenim
na centralni dispecink.

Ridici mikroprocesorovy systém bude zajistovat Fizeni a monitorovéni nasledujicich technickych
zafizeni v objektu:

e IRC regulaci mistnosti 205

V nové rozvodnici bude umistén IRC regulator a budou z néj napdjeny fancoily v m.c. 205 (napdjeni
z nezdlohovaného privodu - dodavka ESIL). IRC rozvodnice bude umisténa v rohu mistnost viditelné
(pod podhledem).

Systém MaR je fe$en jako autonomné decentralizovany systém s pouzitim RJ pfifazenych jednotlivym
regulovanym soustavam a technologiim objektu tak, aby v pfipadé vypadku jakékoliv ¢asti systému
MaR byla zachovana plnohodnotnd funkce ostatnich ¢asti systému a nebyl vyrazné narusen provoz
objektu.

lednd se o rozsifeni stavajiciho systému MaR/BMS Masarykovy univerzity, ktery se pouziva
v objektech Univerzitniho kampusu Bohunice. Systém MaR/BMS Masarykovy univerzity je zaloZen na
fidicim systému firmy Delta Controls Inc. a pro zachovani kompatibility a efektivity predchozich
investi¢nich celkd bude i novy RS od stejného vyrobce.
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IRC regulace mistnosti

Sloucenim tfi kanceldfi vznikne ucebna (m.¢. 205), kde dojde k doplnéni dvou novych FCU jednotek.
Pljde o FCU s 3-otackovymi motory. MaR zde zajisti IRC regulaci. Budou fizeny obé FCU jednotky,
ventily na chladné vodé do FCU jednotek budou fizeny z MaR (dodavka ventilll + pohonl CHL).
Otopna télesa budou dovybavena termoelektrickymi hlavicemi. VSe bude zapojeno do nové nasténné
IRC rozvodnice, viditelné v rohu mistnosti vedle dveri. Ddle bude v mistnosti vedle dvefi osazen
nasténny ovladaé, zapojeny do nové IRC rozvodnice (sbérnici LINKnet). Soucdsti dodavky bude i
datovy kabel pro pfipojeni na sbérnici BACnet MS/TP.

Stavajici rozvod vzduchu bude upraven, dle naroku na novy prostor. Stavajici pozarni klapky v
dotcené mistnosti budou demontovany a pfivodni kabeldz bude zachovana a pouZita pro nové
pozarni klapky.

Dle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 bude systém umoznovat nastaveni dvou riznych zadanych hodnot
teplot v mistnosti — samostatné teplotu pro topeni a samostatné teplotu pro chlazeni.

Vzddlena sprdva objektu BMS

Doplnény fidici systém MaR bude po stavajicich prenosovych cestach pfipojen na dispecink spravy
Kampusu Bohunice (SUKB). Pripojeni bude po stavajicich linkach vnitini technologické sité SUKB.

Déle bude vyuZito stavajiciho ptipojeni po prenosovych cestach k serveriim BMS MU. Infrastruktura
BMS MU je pro toto rozSifeni dostatecnd, neni tfeba dodavat Zzadné HW ani SW komponenty.
Vzddlend sprava bude umozZnéna z kteréhokoliv pocitace v siti MU (po autentizaci uZivatele).

Pro plnou implementaci tohoto rozsifeni do stavajiciho systému BMS budou vytvoreny nové
vizualizaéni obrazovky BMS, popf. upraveny stdvajici.

Audio — video technika (PS.01)

Pfedpoklddany provoz mistnosti budou VYUKA véetné hybridni vyuky pomoci SW klientd pro
vzdalenou komunikaci.

Video

Mistnost bude vybavena elektrickym projekénim platnem uchycenym do vestavbového ramu v
podhledu, sife 270 cm. Na platno bude svitit laserovy projektor o vykonu min. 5000 Im zavéseny na
konzoli ze stropu.

Audio
Ozvuceni bude realizovdano pomoci stropnich reprosoustav.

Dale je navriena dvojice stropniho mikrofonniho pole s celkovou operacni plochou min 60 m2,
konektivitou UTP véetné napdjeni PoE (pro minimalizaci rozmér( kabelovych tras).

Zdroj pro obraz bude

e PCumisténé v racku avt
e pfipojné misto v racku avt pro pfipojeni polohovatelnych zafizeni typu NB

e zafizeni pro bezdratové sdileni obrazu a zvuku s koncovymi zafizenimi
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AV komunikace / propojeni na dalku

Oblast jednaciho stolu a c¢ela mistnosti bude mozné snimat e-PTZ kamerou umisténou na sténé ve
vzddlenosti cca 5,5 m od katedry, s funkci automatického rdmovani obrazu, sledovani fe¢nika, detekci
Ucastnika. Pro moznost komunikovat mluvenym slovem a obrazem (e-PTZ kamera) se vzdalenymi
Ucastniky pomoci SW klientd budou v mistnosti instalovana dvé mikrofonniho pole s celkovou
operacni plochou min 60m2, konektivitou UTP véetné napajeni PoE (pro minimalizaci rozmér(
kabelovych tras).

Ovladani AV zafizeni a pridruzenych systému

V mistnosti bude instalovan integrovany fidici systém, pomoci néhoz bude mozné zjednodusené
ovladat

e AVT - prepinani zdroji obrazu, ovladani kamer
e AVT - ovladani zatizeni pomoci spinani SIL okruht

Ovladani osvétleni, predvolby pro jednoduché sepnuti poZzadované svételné scény

Ovladani zastinéni

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Pozarné bezpecnostni fedeni je detailné popsano v samostatné ¢asti PD — viz D.1.3. POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavajici objekt je zateplen a do obalky a zatepleni budovy se vzhledem k rozsahu a charakteru Uprav
nezasahuje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunaini prostiedi, zasady
feSeni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani

Vétrani bude realizovano v souladu s vyhl. ¢. 178/2001 Sb. Vétrani je zajisténo nucené pomoci
stavajici VZT jednotky s rekuperaci. Dojde k upravé distribucnich prvkl a vyustek s ohledem na novy
podhled.

Osvétleni a oslunéni

Osvétleni je feSeno uméle LED svitidly zabudovanymi do mineralniho podhledu. Typy svitidel a jejich
umisténi odpovida stavajicimu standardu s spliiuje potfebné normové intenzity a rovhomérnost.

Osvétleni bude spliovat pozadavky na hladinu osvétleni dle CSN EN 12464-1. Hodnota udriované
osvétlenosti bude splfiovat pozadavek normy minimainé E,,=1000Lx.

Vytapéni
V ramci stavebnich dprav neni nijak zasahovdno do vytapéni vnitfnich prostorld. Otopna télesa
zGstavaji stavajici a nezasahuje se ani do rozvodu UT.
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Zasobovani vodou

Do rozvodU ZTI neni zasahovano.

Odpady

Popis viz nize v odstavcich B.6 a B.8.h.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy uvnitf objektu, neni ochrana proti radonu z podlozi
feSena.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru navrhovanych praci neni feseno.

c) ochrana pred technickou seismicitou

Stavba neni ohroZena technickou seismicitou a dynamické jevy vyvolané stavbou nejsou
predpokladany.

d) ochrana pred hlukem

Ochrana proti hluku z vnéjSiho prostredi

Zdrojem hluku bude zejm. provoz ve sportovni hale a provoz na centrdlni komunikaci. Obvodové
konstrukce u¢ebny splfiuji normové pozadavky na akusticky dtlum dle €SN 73 0532 Akustika.

Ochrana proti hluku z vnitfniho prostredi

Zdrojem hluku bude opét zejm. provoz v u¢ebné. Plati stejné Udaje jako v pfedchozim odstavci.

e) protipovodnova opatfeni

Vzhledem k charakteru Uprav neni feseno.

f)  Ostatni Ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Veskerd napojovaci mista technické infrastruktury zlstavaji stavajici a navrhované Upravy na né
nemaji zadny vliv.
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b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Veskera napojovaci mista technické infrastruktury zlstdvaji stavajici a navrhované Upravy na né

nemaji zadny vliv.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrhovanymi Upravami neni narusena moznost bezbariérového pfistupu do stavbou dotéenych ¢asti
objektu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Prijezd k objektu je z ul. Netroufalky, ptip. Studentska. Nejblizsi zastavky MHD (IDS JMK) se nachazi
na ul. Studentska (autobus — cca 200 m). Taktéz nedaleko leZi dopravni termindl Univerzitni kampus.

¢) dopravav klidu

Stavebnimi Upravami se neméni kapacity provozu, které by mély vliv na zménu feSeni dopravy v
klidu.

d) pésia cyklistické stezky

Ptistup pro pési i cyklisty je mozny do 1.NP. Prostory jsou souédsti univerzitniho kampusu, jehoz ¢asti
jsou vzdjemné propojené.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feseno.

b) pouZité vegetacni plochy

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno.

c) biotechnicka opatreni

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feseno.
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ochrana ovzdusi

Navrhované stavebni Upravy nijak nezvysuji riziko znecisténi ovzdusi. Produkované emise se neméni.
Ochrana vod
Odvod splaskovych a destovych vod zUstava stavajici do oddilné kanalizace.

Nepriznivé ucinky hluku a vibraci

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feSeno.

Ochrana pldy

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni feseno.

Odpady

Likvidace jednotlivych odpad( vychazi z Nafizeni ES ¢. 1774/2002 a ze zdkona o odpadech ¢.
541/2020 Sb. Produkci odpad( je moZno rozdélit na odpady vzniklé pfti realizaci stavby (viz popis v
oddilu B.8.h) a na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby.

V béiném provozu je v objektu produkovdn smésny komunalni odpad, ktery je skladovan v
odpadnich nadobdch majitele a pravidelné odvazen specializovanou firmou, smluvné vazanou s obci.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana drfevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana
rostlin a Zivocich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vzhledem k charakteru stavebnich uUprav neni feSeno. Navrhované Upravy se nijak nedotknou
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavebnich dprav neni feSeno. Stavba se nenachazi v chranéném uzemi
Natura 2000.

d) ZplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu stavby neni nutné posouzeni stavby z hlediska EIA.

e) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Z pohledu vlivu na Zivotni prostredi a jeho ochranu nejsou stanovena zadna ochranna a bezpecnostni
pasma.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy fesi zménu tfi tfi pracoven na jednu seminarni mistnost. Tato zména je malého
rozsahu a nijak neméni stavajici systém ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva bude béhem stavby zabezpecena zdkazem vstupu nepovolanych osob,
pfipadné dalsim bezpecnostnim znacenim.

ZplUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti

V dotéené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV.

ZpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ukryti obyvatelstva v dotéeném objektu bude zajiSténo vyuzitim pfirozenych ochrannych vlastnosti
stavby.

Ochrana pred nebezpeénymi Uniky nebezpeénych latek

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zoné ohrozeni).

Ochrana pred povodnémi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi zadného vodniho toku — viz odst. B.1.g.

Sobéstacnost stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni

Stavba ma nahradni zdroj elektrické energie.

Rozvody v objektu jsou rozdéleny podle kategorii. Elektrické zafizeni je napdjeno podle 3. stupné
dodavky elektrické energie — pfi vypadku elektrické energie nedochazi k ohrozZeni Zivota ani velkym
materidlnim Skodam. Vybrané elektrické spotfebice jsou napajeny podle 2. stupné doddavky elektrické
energie. Vybrané elektrické spotrebice napajené jsou napdjeny podle 1. stupné dodavky elektrické
energie — fidici systém MaR.

Nahradni zdroj je feSeny jako centralni (energocentrum) pro cely systém pavilond, rozvod v komplexu
je feSen multikanaly.

Ochrana stavaijicich staveb civilni ochrany

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

Redeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Ve stavbé se predpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Zajisténi ochrany téchto osob — viz odstavce B.2.1.d, B.2.4., B.4.a.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré napojeni stavenisté na inZenyrské sité bude feSeno pfimo v misté stavby ze stavajicich
rozvodl. Spotieba téchto médii pro stavbu bude samostatné mérfena a hrazena zhotovitelem
stavby.
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Dodavatel stavby si s vlastnikem a uZivatelem dojednda omezeni pohybu osob v bezprostiedni
blizkosti dotéeného prostoru po celou dobu realizace dila. Dodavatel musi provést takova opatreni,
aby probihajici stavebni ¢innosti byl co nejméné narusen provoz v budové a nedoslo k ohroZeni osob.

Predpokladany pocet pracovnik(

Pocet zhotovitel(: 1 generalni dodavatel stavby + cca 5 subdodavatel(

Pocet osob na stavenisti: max. 8 pracovnikl

b) odvodnéni stavenisté

Stavebni zdsahy nemaji zZaddny vliv na zménu odvodnéni v rdmci stavby. Odvodnéni vnéjsich ploch
zUstava stavajici.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveniSté bude pro dodavatele zajistén z ul. Netroufalky a slepou obsluznou
vnitroaredlovou komunikaci ze zapadni strany, pres pozemky univerzity podél jizni strany objektu.
Jako hlavni vstup na stavenisté bude uzZivano stavajictho hlavniho vstupu (kolem recepce). Po
domluvé a aktudlniho provozu skoly Ize vyuZit i Unikové schodisté haly a vstup pfimo do haly v Urovni
2.np.

Provoz dodavatele stavby, jeho frekvence a doba bude uptfesnén po domluvé se zastupci univerzity a
fakulty.

Prostor stavenisté bude prostorové a prachotésné oddélen od zbylych ¢asti provozu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Hluk

Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout hodnoty:

v dobé od 7° do 21” hod... ...Laeq= 60dB
v dobé od 6% do 7° hod a od 21% do 22% hod... ...Laeq= 50dB
v dobé& od 22° do 6% hod... ...Leq= 40dB

Vyuzivdana bude mechanizace s nizkou hlu¢nosti, hlu¢né prace nebudou provadény po 22. hoding,
zamezeno bude béhu stroju naprazdno, zvlasté se spalovacimi motory.

Cistota pfi provadéni stavby

Pfi znecisténi verfejnych komunikaci pfi prepravé stavebniho materidlu provede stavba neprodlené
jejich ocisténi. Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Prasnost

Zamezeni prasnosti bude provedeno v dotéeném prostoru tak, Zze budou béhem stavby pomoci
protiprasnych textilii uzavieny vstupy do dotéenych prostor tak, aby nedochéazelo k Sifeni prachu
do vnittku budovy.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé disledky stavebni ¢innosti na Zivotni
prostredi.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatreni

e Prepravovany materidl zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vlhéeni, snizeni
rychlosti apod.).

e UdrZovat poradek na stavenistich. Materialy ukladat odborné na vyhrazenda mista.
e Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvdrna vozidel apod.)
e Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

V misté stavby nebudou provadény zadné jiné demolice neZ uvnitf objektu ve vyznaceném rozsahu.
Nebude kacena Zadna stavajici vzrostla zelen.

f)  maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavebni Upravy budou probihat za provozu objektd fakulty. Plochy pro zafizeni stavenisté budou
umistény uvnitf i vné stavajictho objektu. Zabory vefejnych prostranstvi nejsou nutné. Dodavatel
stavby si hranici stavenisté upravi s ohledem na pfijezd na stavenisté, zpevnéné plochy, pfistup
do objektu, stavajici zeler a zplsob zasobovani skladovych prostor v aredlu stavenisté a s ohledem
na pouZzité stavebni mechanismy konkrétniho dodavatele stavby. Po domluvé Ize pro stavbu vyclenit
¢ast prostor stavajiciho objektu — nutno predjednat!

V pfipadé umisténi vnéjsi ¢asti stavenisté na zelené travnaté plose bude tato plocha ochranéna pred
trvalym poskozenim (napf. prekrytim panely) a po skonceni stavby bude plocha upravena do plvodni
podoby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pohyb osob ZTP nebude nijak omezen po stavajicich komunikacich, proto neni tfeba zajistovat
nahradni trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Likvidace jednotlivych odpad( vychazi z natizeni ES ¢. 1774/2002 a ze zakona o odpadech ¢. 541/2020
Sb. Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpadd odpovédna firma provadéjici
vystavbu.

Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a predavany k likvidaci.
Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukladadny ani skladovany s vyjimkou doby
nezbytné nutné pro naklddku a odvoz. Likvidaci odpadl bude provadét firma, nebo vice firem, majici
pro likvidaci takovychto odpadU pfislusné opravnéni.

Ukladani odpadl pred jejich likvidaci bude na pozemku investora. Na stavenisté budou umistény
kontejnery (resp. sbérné nadoby) pro shromazdovani jednotlivych druhli odpadd, a to dle zpusobu
dalsiho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou oznaceny druhem odpadd, ktery je uréen pro
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shromazdovani.

Ke kolaudaci predlozZi dodavatel stavebnich praci doklady o predani stavebnich odpad( opravnéné
osobé provozujici zafizeni k vyuZivani nebo odstranovani stavebnich odpad.

Technologicky postup shromazdovani a vazeni odpadi. Odpady budou:

o fyzicky pfevzaty firmou odpovédnou za odstranéni odpadu,
e oddélené podle druhl zaevidovany do evidence odpadd,
e v pfipadé potreby uloZeny do pfislusnych shromazdovacich nadob,

e po dopraveni do zafizeni k odstranéni nebo vyuziti odpadu bude zjisténa na vdaze jejich
celkova cistd hmotnost a dokladovana vaznim listkem.

Veskeré stavebni Upravy budou realizovany v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje a zdsadou
,vyznamneé neposkozovat” (dale jen ,DNSH“) v oblasti Zivotniho prostiedi. V rdmci téchto zasad musi
byt dodrZena predevsim tato opatreni tykajici se odpadu:

Nejméné 70% (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecény
(s vyjimkou v ptirodé se vyskytujicich materiall uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadll stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pripraveno k
opétovnému poufiti, recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyuziti, véetné zasypu, pfi nichZ jsou
materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplisob( nakladani s odpady a protokolem EU
pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem!

Doprava odpadu

Pti pfepravé a odstrafiovani odpadu je nezbytné postupovat podle zdkona €. 541/2020 Sb., v platném
znéni, dale podle obecné zdvazné vyhlasky ¢. 6/2005 o nakladani s komundlnim a stavebnim
odpadem. Toto nakladani nesmi byt v rozporu s programem odpadového hospodarstvi
Jihomoravského kraje.

Sbérné nddoby

Zadné ze vzniklych odpadl nebudou uklddany do velkoobjemovych ani jinych kontejnerg,
zajistovanych obci pro potfeby obyvatel.

Spravny chod odpadového hospodarstvi zabezpecuje firma odpovédna za vystavbu. Podle zakona
¢.17/1992 o zivotnim prostiedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou
Zivotniho prostredi pfi provadéni stavebnich praci. V ramci péce o Zivotni prostredi je nutno také
dodrzovat vyhlasku ¢. 114/1992 Sb. zakonu o ochrané pfirody a krajiny.

Vybrany prehled stavebnich a demoli¢nich odpadd dle pfil. & 1 vyhlasky MZP 93/2016 Sb:

Cislo nazev plvod kategorizace nakladanis odhadované
Odpadt odpadu odpada odpadem mnozstvi
170201 Drevo zbytky dreva - 0] spalovna 0,2t

pazeni, ... nebo
skladka
17 0203 Plast drobny odpad pfi 0] recyklace 0,1t
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pracich PSV

170301 Asfalt. smési | bourani stavajicich skladka N 0,1t
s obsahem konstrukci,odrezky
dehtu hydroizol. pasl z vyst.
17 04 02 | Hlinik demolice stavajicich recyklace 0,3t
okennich vyplni nebo
skladka
17 0405 Zelezo a ocel odpad pfi bouracich recyklace 0,2t
pracech a pfi realizaci nebo
stavby skladka
1704 07 Smés kovl  odpad pfi bouracich recyklace 0,05t
pracech a pfi realizaci
stavby
1704 11 Kabely zbytky a odrezky skladka -
kabeld
17 08 02 | Stavebni Zbytky a odrezky z SDK recyklace 0,2t
materidly na | konstrukci nebo
bazi sadry skladka
170904 Smésny odpad nezatfidény do skladka 2t
stavebni a vySe uvedenych
demoliéni kategorii
odpad
08 0112 Jiné odpadni odpad z pouzivani recyklace -
barvy a laky | natérovych hmot nebo
ostatni skladka
08 04 09 Odpadni odpad ze stavebnich recyklace -
lepidla a praci nebo
tésn. mater. skladka
obs. org.
rozpous.
08 04 10 H Odpadni odpad ze stavebnich recyklace -
lepidla a praci nebo
tésn. mater. skladka
ostatni
120113 Odpadyze  odpad pfi pomocnych recyklace -
svarovani pracech u ocel. nebo
konstrukci skladka
150101 Papirové a obaly stav. mater. recyklace 0,05t

lepenkové

pouzitych na stavbé
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obaly
1501 02 Plastové obaly stav. mater. 0] recyklace 0,1t
obaly pouzitych na stavbé
150103 Drevéné zbytky obald 0] spalovna 0,1t
obaly
150106 Smésné zbytky oball 0] recyklace 0,1t
obaly nebo
spalovna
200301 Smésny béZny odpad pfi 0] spalovna 1,0t
komun. odp. | provozu stavby nebo
skladka

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci provadéni stavby nebudou provadény 7adné zemni prace.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V ramci péce o Zivotni prostfedi je nutno dodrzovat zakon ¢. 114/1992 Sb. zdkond o ochrané pfirody
a krajiny a zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Vyhlaska ukladd dodavateli povinnost udrZovat na prevzatém stanovisti a na prenechanych
inZenyrskych sitich poradek a Ccistotu, odstrafiovat odpadky a nedcistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi
provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt vylouceny vsechny negativni vlivy na Zivotni
prostfedi a to zejména:

e ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie
e nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi

e stavebni cinnost stavebnimi mechanizmy, hlu¢né prace vcetné nakladni a automobilové
dopravy realizovat v pracovni dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu a nedéli od 8.00-16.00 hod.

e stavebni ¢innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli nadmérnym hlukem a
prachem

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuZivano stroj s hlu¢nosti nad 60-80 dB, je nutno
realizovat v dobé uréené pfisluSnym organem ochrany verejného zdravi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny v hospodarské smlouvé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti tak, aby pIné vyhovoval potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu
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je nutné uvést potifebnd opatieni z hlediska casové potreby i zplsobu provedeni. Plan BOZP bude ve
svych aktualizacich reagovat na skutecny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14, 15,
16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP stanovuje blizsi poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho
plnéni a dodrzovani je zdvazné pro vsechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na
realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména upozornit na nejzavaznéjsi rizika co do stupné jejich
mozného vyskytu,poskozeni a ohroZzeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi seznamit vSechny
Ucastniky stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, poZarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace projektu
minimalizace ndsledujicich uddlosti:

e havarie zpUsobujici zranéni osob;

e smrtelny Uraz;

e Casové ztraty v dUsledku smrtelného Urazu;
e havarie zpUsobujici Skody na zafizeni;

e Casové ztraty v dusledku havarii;

e Skody na Zivotnim prostredi;

e poizar.

Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV
591/2006 Sbh.

Dale plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti
zhotovitelG ve vztahu k omezeni bezpecnostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP;
zajisténi BOZP na stavenisti; pozadavky na zajiSténi, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové
¢innosti na stavbé; zakazané cinnosti; provadéni Skoleni BOZP; zplsob reseni pracovnich urazl a
zajisténi prvni pomoci; pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojli, technickych zafizeni,
pristroji a naradi; hygienické poZadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni
zpUsobilost a dalsi poZzadavky a zdsady BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji dodavatele
a zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni. Timto planem jsou povinni se
fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v
rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéreni k vykonu ¢innosti a podileji se
na realizaci stavby. Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni
stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
je povinen vsechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z predpisi k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro
vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz pfizplsoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby, jak je ddano zdkonem ¢. 309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu
BOZP budou dotceni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyte¢ného prodleni).

Pti realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni
predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni predpisy, které upravuji danou
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oblast. Plan BOZP Zadnym zplsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje
vzhledem ke specifickym podminkam a rizikiim konkrétni stavby.

V prabéhu vystavby se dodavatel déle fidi poZadavky bezpecnosti prace obsazenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobcl a vlastnimi
fidicimi dokumenty v oblasti bezpecénosti prace.

Zadavatel stavby urci potfebny pocdet koordinatord bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.
Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost.

Musi byt také fadné pouceni z hlediska BOZP, vybaveni odpovidajicim naradim a osobnimi
ochrannymi pomuckami podle charakteru jednotlivych praci a musi disledné dodrZovat zpracované
technologické predpisy a pokyny svych nadfizenych.

Pfi zpracovani bude dbano na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu s ustanovenimi nasledujicich
obecné platnych bezpecnostnich predpisl zasadniho vyznamu.

e zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e zadkon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliZsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroju a technickych zafizeni

e nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., nafizeni vlady o blizSich podminkach poskytovéani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredki

v

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e zadkoniku prace 262/2006

e nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostfedi s
nebezpecim vybuchu

e nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

e nafizenivlady ¢. 375/2017 Sb., nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signald
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[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bezbariérovy pfistup osob ZTP do stavajiciho objektu bude béhem vystavby zachovan.

m) zasady pro dopravni inZenyrské opatreni

Hlavni vchod a doprava materidlu bude probihat po venkovnim Unikovém schodisti do 2.np a
vyclenénym koridorem pres prostor haly. Zhotovitel stavby si (pfed zahdajenim stavebnich praci)
projedna trasu pFijezdu nakladnich vozidel na staveni$té s Policii CR a pFislusnym odborem dopravy
s ohledem na jejich hmotnost a pfipustné zatizeni komunikaci vyuZivanych v radmci zafizeni
stavenisté.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Ucinklim vnéjsiho prostredi pti vystavbé apod.

Stavba bude probihat za provozu.

Dodavatel predloZi (po konzultaci s uZivatelem a provozovatelem) pfed zahajenim praci podrobny
technologicky postup zplsob provadéni. Dodavatel zajisti, aby probihajici stavebni ¢innosti byl co
nejméné narusen provoz v budové a nedoslo k ohroZeni osob. Hlu¢na ¢innost stavby musi probihat
v pfedem urceny cas. Prostory stavebnich Uprav budou od ostatnich fadné protiprasné oddéleny.
Prostory stavebnich Uprav budu zajistény proti pfistupu nepovolanych osob.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Dodavatel stavby si dohodne s investorem pred zapocetim praci podrobny harmonogram a vytyci
dil¢i terminy jejich dokonceni.

Stavba bude provedena v jedné etapé. Predpokladana doba stavby bude 2 mésice. Jedna se pouze o
Casovy predpoklad. Presné terminy zahajeni a dokonceni stavby véetné rozhodujicich termin
vystavby budou urceny investorem a zohlednény v harmonogramu vystavby dodavatele.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

V radmci stavebnich Uprav bude upravena trasa kanalizace. Celkové vodohospodarské feseni se
nemeéni.

Veskeré stavebni Upravy budou realizovany v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje a zasadou
,vyznamneé neposkozovat” (ddle jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho prostfedi.

V Brné, 04/2025

Vypracoval: Ing. arch. Jan Podesva
POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00, Brno
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