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PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

SO 01

sekce 1

Ing. Martin Jeřábek

Adaptace části bloku E,F pro CVJ

TABULKA BOURACÍCH PRACÍ
OZN. POPIS

SÚ.1 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
SÚ.2 BOURÁNÍ NENOSNÉHO ZDIVA Z DUTINOVÝCH CIHEL Pk-CD NA MVC
SÚ.3 BOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ (V NENOSNÝCH STĚNÁCH VČETNĚ DOZDÍVKY), ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
SÚ.9 ODSTRANĚNÍ OBKLADU - SKLENĚNÁ MOZAIKA (PŘED ZAPOČETÍM BP NUTNO ZJISTIT SOUDRŽNOST A STANOVIT ZDA BOURAT ČI

PONECHAT) NEBO KERAMICKÉ OBKLADY
SÚ.14 ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVÁCÍCH PŘEDMĚTŮ
SÚ.15 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY - OCEL. RÁM S HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
SÚ.17 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ - OCEL KCE S DŘEV. MADLY A PROSKLENOU VÝPLNÍ
SÚ.21 BOURÁNÍ BETONOVÉHO STROPU Z PANELŮ, PO OBEZDĚNÍ BETON. TVAROVEK,
SÚ.26 OSEKÁNÍ OMÍTEK
SÚ.27 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPOVÉ VRSTVY SCHODŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m. Název místnosti Plocha
Podlaha

Ozn. Povrchová úprava

1.07 HALA 23,0 m² A3 MRAMOROVÁ DLAŽBA
1.08 SCHODIŠTĚ 17,4 m² A2 MRAMOROVÁ DLAŽBA
1.09 SKLAD 11,4 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10 SERVEROVNA 15,7 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11 PŘEDSÍŇ 4,4 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.12 SKLAD 11,7 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.13 ÚKLID. KOMORA 3,8 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.14 PŘEDSÍŇ-ŠATNA 8,2 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.15 SPRCHA 2,6 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.16 WC 1,1 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.17 DENNÍ MÍSTNOST 15,0 m² G4 PVC
1NP: 11 114,3 m²

POZOR! SERVEROVNA MUSÍ ZŮSTAT V
PROVOZU I PŘI BOURACÍCH PRACECH,
PONECHAT NAPÁJENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

SCHEMA OBJEKTŮ

E-b

C1
E-a

F

3D POHLED


