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BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
PODROBNÁ SPECIFIKACE viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ - stávající stav

LEGENDA MATERIÁLU

- veškeré stávající omítky budou odstraněny (otlučeny) v celé ploše v celém objektu. Tyto plochy budou následně očištěny a vyrovnány (před aplikací nového
souvrství
- stávající otopná tělesa, vzt jednotky a vzt potrubí bude demontováno v plné ploše
- po demontáži okenních, dveřních výplní, zařizovacích předmětů, otopných těles a jiných konstrukcí, budou stávající konstrukce zapraveny (ostění, nadpraží
apod.)
- prostupy přes stropní panely budou provedeny dle části D.1.4 Technika prostředí staveb
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PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

SO 01

sekce 1

Ing. Martin Jeřábek

Adaptace části bloku E,F pro CVJ

TABULKA BOURACÍCH PRACÍ
OZN. POPIS

SÚ.1 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
SÚ.2 BOURÁNÍ NENOSNÉHO ZDIVA Z DUTINOVÝCH CIHEL Pk-CD NA MVC
SÚ.3 BOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ (V NENOSNÝCH STĚNÁCH VČETNĚ DOZDÍVKY), ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
SÚ.5 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ - AL LAMELY, NEBO SDK KASTL PRO ROZVODY VZT
SÚ.7 ODSTRANĚNÍ PARAPETŮ Z MRAMOROVÉ DESKY A NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PARAPETŮ
SÚ.8 BOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
SÚ.9 ODSTRANĚNÍ OBKLADU - SKLENĚNÁ MOZAIKA (PŘED ZAPOČETÍM BP NUTNO ZJISTIT SOUDRŽNOST A STANOVIT

ZDA BOURAT ČI PONECHAT) NEBO KERAMICKÉ OBKLADY
SÚ.11 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STĚN
SÚ.12 ODSTRANĚNÍ KUCHYŇKY
SÚ.13 ODSTRANĚNÍ ELEKTRO STŘÍNÍ A HYDRANTU
SÚ.14 ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVÁCÍCH PŘEDMĚTŮ
SÚ.15 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY - OCEL. RÁM S HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
SÚ.16 BOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY
SÚ.17 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ - OCEL KCE S DŘEV. MADLY A PROSKLENOU VÝPLNÍ
SÚ.18 BOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA - KERAM STŘEP, CIHLY CD INA A IVA
SÚ.26 OSEKÁNÍ OMÍTEK
SÚ.27 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPOVÉ VRSTVY SCHODŮ
SÚ.33 BOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

č.m. Název místnosti Plocha
Podlaha

Ozn. Povrchová úprava

2.1 SCHODIŠTĚ 20,0 m² A2 MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.2 HALA 115,6 m² A4 PVC
2.4 SCHODIŠTĚ 17,1 m² A2 MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.5 CHODBA 35,6 m² G1 PVC
2.6 KARTOTÉKA 29,9 m² G1 PVC
2.7 ROZHLAS. KABINA 6,3 m² G1 PVC
2.8 ZÁDVEŘÍ 2,9 m² G4 PVC
2.9 KANC. VED. SPRÁVY 31,7 m² G4 PVC
2.10 SEKRETARIÁT 14,0 m² G4 PVC
2.11 PŘEDS.+KUCH. KOUT 5,9 m² G4 PVC
2.12 KANCELÁŘ 22,3 m² G4 PVC
2.13 KANCELÁŘ 21,0 m² G4 PVC
2.14 KANCELÁŘ 22,4 m² G4 PVC
2.15 ZASEDACÍ MÍSTN. 43,0 m² G4 PVC
2.16 ŠATNA ZAMĚST. 7,0 m² G1 PVC
2.17 PŘEDSÍŇ 10,4 m² G1 PVC
2.18 ÚSTŘ. JEDN. ČASU 13,6 m² G1 PVC
2.19 ÚSTŘ. DRÁT. ROZHL 19,5 m² G1 PVC
2.20 SPRCHA 2,8 m² B2 KERAMICKÁ DLAŽBA
2.21 PŘEDSÍŇ 5,7 m² G2 PVC
2.22 ÚSTŘ. DRÁT. ROZHL 15,0 m² G2 PVC
2.23 PŘEDSÍŇ 4,0 m² G2 PVC
2.24 ŠATNA ZAMĚST. 8,2 m² G2 PVC
2.25 STUDIO 27,9 m² G2 PVC
2.26 ČEKÁRNA 21,0 m² G2 PVC
2.27 AKUMULÁTORY 0,9 m² G1 PVC
2.28 PŘEDSÍŇ 7,1 m² G2 PVC
2.29 MANIPULANTY 12,4 m² G2 PVC
2.30 TELEFON. ÚSTŘED 30,7 m² G2 PVC
2.31 PŘEDSÍŇ 4,5 m² G2 PVC
2.32 AKUMULÁTORY 8,2 m² G2 PVC
2.33 PŘEDSÍŇ 7,0 m² G1 PVC
2.34 WC-ŽENY 7,5 m² G4 PVC
2.35 SPRCHA 1,1 m² G1 PVC
2.36 PŘEDSÍŇ 2,6 m² G1 PVC
2.37 WC-MUŽI 2,1 m² G1 PVC
2.38 LODŽIE 45,6 m² TERACOVÁ DLAŽBA
2NP: 37 652,8 m²
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