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A.1. Všeobecně 

 Údaje o stavbě 

 Název stavby 

Adaptace části bloku E pro centrum jazyků 

 Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Kraj  : Jihomoravský 
Obec  : Brno město 
Katastrální území: Brno – Staré Brno 
Číslo parcely : 350/3 

 Předmět dokumentace 

Dokumentace řeší zásobování adaptované části Masarykovi univerzity v areálu Vinařská 5, Brno 
pitnou vodou a odvod splaškových odpadních vod. Zásobování vodou bude řešeno napojením na 
stávající rozvody studené a teplé vody. Odvod splaškových vod bude řešeno napojením na 
stávající rozvody vnitřní kanalizace. Projekt řeší také výměnu stávajících dešťových vtoků a 
odpadů za nové. 

 

 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 

Investor  : Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
Sídlo  : Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
 

A.2. PODKLADY 

Podkladem pro zpracování byla původní dokumentace ZTI tohoto objektu a navržené  stavební 
úpravy řešeného prostoru. 

 
 

A.3. Použité normy a předpisy 

České technické normy 
ČSN 75 5455       Výpočty vnitřních vodovodů 
ČSN 75 5409       Vnitřní vodovody 
ČSN 01 3450       Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací 
ČSN EN 12056 – 1-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
ČSN 75 6760       Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 5411           Vodovodní přípojky 

 
 

     

A.4. Zvláštní požadavky a podmínky 

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez 
bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit veškerá 
vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení 
uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy). 
Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud 
je nezbytné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory je nutno si vyžádat písemný 
souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět. 
Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli dokumentaci 
skutečného provedení. 
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Veškeré práce nesmí ohrozit ani narušit provoz serverovny v 1. NP! 
Práce, které mohou přerušit provoz menzy mohou být prováděny pouze po předchozí 
domluvě od 2. týdne v červenci do předposledního týdne v srpnu!! 
 

A.5. Vodovod 

V současné době jsou vnitřní rozvody pitného vodovodu v 1.np a 2.np adaptované části 
zhotoveny z nevyhovujícího ocelového potrubí. Veškeré rozvody pitného vodovodu nejen 
v adaptované části v 2.np, ale po domluvě s investorem vše až do 1.pp, budou demontovány.  
Poté budou nahrazeny dle projektové dokumentace. Nové rozvody pitného vodovodu nebudou 
mít vliv na stávající přípojku pitné vody.  

 Vnitřní vodovod  

Vnitřní rozvod vody bude navazovat na stávající rozvody vnitřního vodovodu v 1.pp.  
Nově budované rozvody budou napojeny na horizontální rozvod vedený pod stropem 1. pp. 
Vzhledem k dlouhým trasám z 1.pp do 2.np bylo domluveno doplnění teplé vody o cirkulaci. Na 
odbočkách cirkulace z horizontálního rozvodu budou osazeny termoregulační armatury. Na 
studené a teplé vodě se v nejnižším místě osadí uzávěry s vypouštěním. Pro zařizovací 
předměty hygienického zařízení u osy D-4 bude zhotoveno nové stoupací potrubí V5, které 
bude také napojeno na stávající páteřní rozvody studené a teplé vody vedoucí pod stropem 
v 1. PP.  
Stoupačka V1 je v1.pp napojena na horizontální rozvod v průjezdu. Stávající studenou a teplou 
vodu doplní cirkulace. Nutné vyhřívání potrubí. Ostatní stoupačky se napojují již v prostorách, 
kde nemrzne. S cirkulací budou všechny stoupačky V1,V2, V4 a V5. 
 
Poznámka: 
Stoupačky vody, ale také kanalizace, vedené v místech průvlaků mohou využívat pouze 
stávající otvory těmito průvlaky.  
 
Stoupačka V1 
Na stávající rozvod se napojí v průjezdu v1.pp, doplní se o cirkulaci. Vystoupá do podlahy 2.np, 
kde provede odbočka. Jedna větev povede pro dřez m.č.2010, druhá větev pro další dřez v m.č. 
2006 a pro umyvadla a wc. Vzhledem k délce zařizovacích předmětů od stoupačky povede 
v souběhu s teplou vodou také cirkulace. Na odbočce k sociálnímu zařízení se na cirkulaci osadí 
termoregulační ventil. Přístup bude přes dvířka do přístavku. Stoupačka využije stávající otvory 
v průvlaku. 
 
Stoupačka V2 
Na stávající vodovod se napojí v 1.pp, doplní se o cirkulaci a nahradí stávající stoupačku ve 
stejné trase jako vede nyní až do 2.np. Zde vzhledem k nové dispozici povede nejdříve kousek 
v podlaze do prostoru se dřezem, kde už potrubí vystoupá a povede podél stěny za nábytkem  
kuchyňské linky. 
 
Stoupačka V4 
Stoupačku z 1.pp je navrženo napojit na stávající horizontální rozvod, ale potrubí vést před 
stěnou, v 1.np v přizdívce a v 2.np nejdříve stejně jako nyní v instalační šachtě a poté 
v předstěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům. V 1.np je nově navrženo sociální zázemí 
pro personál. Připojovací potrubí vody povede v předstěně. 
 
Stoupačka V5 
Je navržená nová. Na stávající rozvod se napojí v 1.pp vsazením odboček. Potrubí vystoupání 
do 2.np, využije stávajících otvorů v průvlaku.  V podlaze 2.np se rozdělí na přívod pro pisoáry 
a umyvadla a druhá větev povede ke klozetům s výlevkou a umyvadlem. Tato větev bude 
doplněna o cirkulaci. 
 
Připojovací potrubí povede po stěnách, v drážkách ve zdivu, předstěnách a v podhledu. 
Poloha stávajících potrubí je převzatá z původní dokumentace z roku 1982. Případné změny 
oproti této dokumentace se zjistí při realizaci.  
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 Požární vodovod  

Bude osazen hadicový systém DN 19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m.  
Nové hadicové systémy budou zřízeny ve druhém nadzemím podlaží a budou umístěny vždy u 
schodišťového prostoru.  
Vnitřní odběrná místa jsou navržena tak, aby žádné místo požárního úseku nebylo vzdáleno 
více než 40 m (30 m délka hadice + 10 m dostřik).  
Rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých hmot – výrobků třídy reakce na oheň A1 a A2.  
Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby na přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového 
systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z 
uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1, čl. 6.8 ČSN 73 0873.  
Skříně budou osazeny ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou tak, aby v případě otevření 
nezužovaly šířku únikové cesty pod minimální požadovanou hodnotu.  
 
Pozn.: V souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. při užívání stavby musí být udržován volný přístup 
k vnitřním odběrným místům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový 
ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny v zaplombované hydrantové skříni – pokud k 
překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek nebo v uzamčené hydrantové skříni – 
pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení. 
 
Na chodbě 2. NP SO01 budou stávajících hydrantové skříně demontované a pro jeden nový 
hydrantový systém se využije stávající nika u schodiště na ose D-5, druhý se osadí do nové 
niky.  Osadí se hydrantové skříně vyzbrojeny hydrantovým systémem DN19 o s tvarově stálou 
hadicí o délce 30 m. 
Připojovací potrubí pro hydrantové skříně se provede nové. 
Nové potrubí pro hydrant na ose D5, stoupačka H1 se na stávající rozvod napojí za odbočkou 
pro hydrant v 1.np. Zde hydrant zůstává beze změny. Stoupačka H2 pro hydrant na ose       
D-1´se na stávající potrubí napojí v 1.pp. 
Stávající horizontální rozvod vody v 1.pp byl doplněn o samostatné vedené požární vody.   
 

 Materiál a uložení potrubí domovního vodovodu 

Rozvody v objektu budou vedeny po stěně, v drážkách ve zdivu, předstěnách a v podlaze -2.np. 
Vnitřní rozvody pitné studené vody, teplé vody a cirkulace budou z vícevrstvého plastového 
potrubí s kovovou vložkou tlakové řady PN20. Vnitřní rozvody požárního vodovodu budou 
provedeny z pozinkované ocele případně z pozinkované uhlíkové ocele spojované spojkami. 
Bude uvažováno s tepelnou roztažností plastového materiálu potrubí, jenž bude kompenzována 
změnou směru trasy potrubí a dodržením systému pevných a kluzných uchycení potrubí 
stanovených výrobcem.  
 

 Tepelné izolace 

Veškeré rozvody teplé, studené i požární vody budou opatřeny tepelnou izolací z polyuretanu. 
Bude provedena izolace potrubí, tvarovek i armatur dle platných předpisů. Tloušťka izolace 
studené i teplé vody vedených v drážkách zdiva bude min. 10 mm. Potrubí studené vody vedené 
volně pod stropem bude mít izolaci 20 mm. Tloušťka izolace teplé vody a cirkulace vedené pod 
stropem bude dle profilu potrubí min 20 mm. Požární rozvod bude opatřen tepelnou izolací proti 
orosení.  
 

 Provedení tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky budou provedeny podle TPW W 660-1. O tlakové zkoušce bude pro každý 
hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. 
Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa, resp. podle 
požadavku normy platné v době provádění. 

  
  
 Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce 
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Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN EN 806 
1-3 s následným dokonalým propláchnutím.  
 

 Údržba a provoz vodovodu 

Provoz vnitřního vodovodu nevyžaduje zvláštní údržbu. Majitel je povinen kontrolovat stav 
armatur (provést zavření a otevření) minimálně 6x ročně. 
 

A.6. Zařizovací předměty: 

Budou navrženy pouze zařizovací předměty s platnou certifikací. Přesné typy zařizovacích 
předmětů a výtokových armatur budou určeny po konzultaci s investorem a architektem ¨Viz 
samostatná příloha.  Zařizovací předměty je nutné vzorkovat. 
 
U zařizovacích předmětů je nutné dodržet  
a) sprchy mají mít maximální průtok vody 8 l/min; 
b) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají mít úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l; 
c) pisoáry mohou spotřebovat maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 l. 
d) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají mít maximální průtok 6 l/min; 
   

A.7. Kanalizace 

V současné době jsou vnitřní rozvody splaškové a dešťové kanalizace v adaptované části 
zhotoveny z nevyhovujícího materiálu. Veškeré rozvody splaškové i dešťové kanalizace 
v adaptované části budou demontovány až na úroveň podlahy 1.pp. Budou nahrazeny dle 
projektové dokumentace. Nové rozvody splaškové kanalizace nebudou mít vliv na stávající 
přípojku splaškové kanalizace.  

 Vnitřní kanalizace 

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace bude vedeno v instalačních šachtách a 
předstěnách, část bude vedena v drážkách ve zdivu a v podhledech. Nad podlahou 2.NP budou 
na odpadním potrubím, které v 1.np odskakuje, osazeny čisticí tvarovky, k nimž bude umožněn 
přístup. Další čistící tvarovky se osadí, tak jak je to i nyní v 1pp cca 1,0 m nad úrovní podlahy. 
Úkapy kondenzátu od pojišťovacích ventilů a vzduchotechnických zařízení budou odváděny do 
splaškové kanalizace přes záchovou uzávěrku s vodní i mechanickou klapkou. Jsou navrženy dva 
typy. Přístup k horizontálním uzávěrkám bude dvířky do podhledů, podomítkové sifony se umístí 
dle rastru kachliček-ASŘ. Pro zařizovací předměty hygienického zařízení u osy D-4 bude 
zhotoveno nové stoupací potrubí S5.  Pro kanalizaci platí stejné podmínky jako pro stoupačky 
vody. U průvlaků musí procházet pouze stávajícími otvory.  
Větrací potrubí bude vyvedeno 0,5m nad rovinu střechy a ukončeno větrací hlavicí.  
Informace o poloze stávajících odpadních a svodných potrubí je z projektu ZTI z roku 1982.  
 
Stoupačka S1 
Nahrazuje stávající stoupačku, ale má větší profil DN 125. Svodné potrubí od stoupačky S1a a 
S1b povede v podhledu 1.np. Stoupačka S1 se na stávající svod napojí pod podlahou 1.pp. Zde 
je nutné provést výkop až na úroveň patkového kolene R 100/125 a vyměnit ho za plastová 
kolena DN 125 s přechodem na kameninu. Svodné potrubí v zemi profilu DN 125 vyhovuje. 
Stoupačka se ukončí ventilační hlavicí nad střechou. Stoupačka S1b se ukončí v podhledu 
přivětrávacím ventilem přístupným dvířky do podhledu. Stoupačka S1a odvádí odpadní vody ze 
dřezu, stoupačka S1b od umyvadel a dvou klozetů. 
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Stoupačka S2 
Nahradí stávající stoupačku. Potrubí není možné vzhledem k horizontálnímu vedení potrubí VZT 
vyvést nad střechu, proto se ukončí přivětrávacím ventilem v 2.np, přístup k ventilu bude dvířky 
do stěny u dřezu. Na stoupačku je napojen dřez v 2.np. V 1.pp se napojí nad podlahou do hrdla 
stávajícího odpadu. 
 
Stoupačka S3 
Jde o náhradu stávající stoupačky. Potrubí se vyvede nad střechu a ukončí se větrací hlavicí. Na 
úrovni 1.pp se napojí nad podlahou na hrdlo stávajícího odpadu. Na stoupačku se v 2.np napojí 
odpad od dřezu a také kondenzační potrubí. Kondenzační potrubí bude umístěno v podhledu, 
jedna větev povede částečně v příčce vzhledem ke křížení s potrubím VZT a bude na ni 
podomítkový kondenzační sifon, na ostatních dvou  bude sifon v podhledu.  
 
Stoupačka S4 
Nahrazuje stávající stoupačku, ale vzhledem k nové dispozici zařizovacích předmětů jak v 1.np, 
tak v 2.np povede v jiné trase. Stoupačka se ukončí nad střechou větrací hlavicí. Budou nové 
prostupy stropem 1.np i 2.np. Na stoupačku se napojí kondenzát od rekuperační jednotky. Osadí 
se podomítkový sifon. 
 
Stoupačka S5   
Je navržena nová. Pro vedení využije stávající otvory v průvlacích. Stoupačka S5 a dílčí 
stoupačka S5a se ukončí větrací hlavicí nad střechou. 
Dílčí svod od stoupačky S5a povede v podhledu 1.np ve vstupní hale a napojí se na stoupačku 
S5. Na stoupačku S5a se napojí kondenzát od rekuperace a jednoho splitu. Před napojením na 
splaškovou kanalizace se osadí podomítkový sifon. Na stoupačku S5 se napojí kondenzační 
potrubí od jednotek umístěných v učebnách 2023,2024 a 2025. Kondenzační sifon bude 
v podhledu, přístupný dvířky. Na potrubí vedené v předstěnách se napojí zařizovací předměty 
osazené v místnostech 2020-2012. Potrubí vedené v průjezdu na úrovni 1.pp se zaizoluje proti 
namrzání. 
  
Dešťová kanalizace 
 
V řešeném prostoru je navrženo nahradit také stoupačky dešťové kanalizace. Jedná se o čtyři 
stoupačky. Vymění se potrubí ve stejném profilu za nové, ve střeše se osadí nové dešťové vtoky. 
Na stávající potrubí se napojí na nejnižší hrdla na úrovni 1.pp. Zde budou také čistící kusy, tak 
jako je to i nyní. Budou přístupné dvířky do obkladu sloupů. Dešťové vtoky jsou součásti dodávky 
ASŘ. 
 
Kondenzační potrubí 
 
V 2.np budou nově osazeny nástěnné klimatizační jednotky a dvě rekuperační jednotky. 
Kondenzační potrubí je navrženo gravitační s tím, že splitové jednotky s jednou vyjímkou, budou 
osazeny čerpadly. Čerpadla budou dodávkou VZT. Kondenzační potrubí od rekuperace musí vést 
mimo jednotku, jednotka se otevírá směrem dolů. Kondenzační potrubí od jednotek v učebnách 
povede v podhledu co nejvýše, aby nadešlo potrubí vzt vedené k mřížkám umístěných ve 
sníženém podhledu. V řezech jsou výškové kóty pro vedení tohoto potrubí. 
 
Materiál a uložení potrubí vnitřní kanalizace 
  
Odpadní a připojovací potrubí vnitřní kanalizace vedené v místech sousedících s učebnami nebo 
kancelářemi bude provedeny z akusticky izolačního hrdlového potrubí a potrubí vedené 
v podhledu bude opatřeno zvukovou izolací. Potrubí ostatní, tj vedené v sociálním zařízení 
nesousedícím s prostory viz výše a kondenzační potrubí  je navrženo z potrubí PP-HT. Minimální 
spád svodného potrubí je 2%, minimální spád připojovacích potrubí je 3%. Svodné potrubí, které 
odvádí kondenzát je nutné vést v min 1% spádu. 
 

A.8. Řešení prostupů požárně dělícími konstraukcemi 
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Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu 
s ČSN730810 kapitola 6.2.  
Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu 
s ČSN 730810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. 
Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní 
otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak 
zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost 
až k vnějšímu povrchu potrubí.  
Mimo to musí být provedeno i následující utěsnění  požární odolnosti EI : 
kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy 
reakce na oheň A) světlého průřezu > 8000 mm2 (Ø > 100 mm). 
Potrubí s trvalou náplní vody třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí 
třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 15000 mm2 (Ø > 138 mm). Potrubí sloužící 
k rozvodu vzduchu třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy 
reakce na oheň A) světlého průřezu > 12000 mm2 (Ø > 123 mm). 
Prostupy dvěma a více potrubími vedle sebe (vzdálenost mezi nimi menší než 10 x Ø potrubí 
musí být utěsněny bez ohledu na světlou průřezovou plochu. 
Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti v souladu s ČSN 730802 čl.8.6.1 nejvýše 
C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností 
konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut. 
Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet  požárně 
dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí 
být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární 
odolností konstrukce, kterou procházejí. 
Prostupy požárně dělícími úseky bude na žádost dodavatele provedena specializovanou firmou, 
jde o prostupy veškeré kanalizace i vodovodu. 
 

A.9. Demontáže 

Všechno potrubí vody a kanalizace vedené volně v řešeném prostoru se demontuje. Nevyužité 
prostupu stropy umístěné mimo průvlaky se požárně utěsní. Potrubí vedené v příčkách určených 
k demolici se zruší společně s příčkami. 

A.10. Požadavky na ostatní profese 

ASŘ 
-dvířka v místech čistících kusů 
-dvířka do podhledu v místě přivětrávacích ventilů 
-demontáž a zpětné zapravení stávajících přizdívek a obkladů v místě stoupaček vody i 
kanalizace 
 
ELEKTRO 
-vyhřívat cirkulační potrubí v průjezdu 1.pp 
-zapojit trafo u pisoárů 
 
 
Poznámky: 

1) Stoupačku D4 je nutné vyměnit před zahájením prací na výtahu. 
2) Osazení podomítkových kondenzačních sifonů a čistících kusů se řídí spárořezem 

kachliček viz projekt ASŘ 
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