



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/08.0144

Název projektu: CERIT Scientific Cloud

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Nadlimitní veřejná zakázka: „Dodávka 4. výpočetního clusteru pro Centrum CERIT-SC“

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám
podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel na základě dotazů dodavatele ze dne 29. 10. 2012 poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V bodu 3.2.3 a následujících je vyžadováno osazení moduly QSFP+. Bude Zadavatel akceptovat nabídku Infiniband switche s QSFP moduly při zachování přenosových rychlostních parametrů a zároveň použití stejných modulů (QSFP) i na uzlech clusteru?

Odpověď č. 1:

Infrastruktura IB není pro cluster zcela uzavřená, bude propojena s další částí, která není předmětem této veřejné zakázky. Z důvodů zajištění plné kompatibility obou částí infrastruktury proto zadavatel trvá na dodržení původního zadání, tj. důsledně portů QSFP+.

Dotaz č. 2:

V návrhu smlouvy odstavci 5.1 je uvedeno, že „Dodavatel poskytne předplacenou záruku opravy následující pracovní den (NBD)...“. Dále je v odstavci 5.2 a 5.3 uvedeno, že dodavatel garantuje zahájení servisního zásahu nejpozději do následujícího pracovního dne a dále, že dodavatel garantuje zprovoznění systému do plné funkce nejpozději do 7 dnů od zahájení zásahu.

Můžete podrobněji specifikovat, jaký typ záruky zadavatel požaduje? Z odstavce 5.1 plyne, že vada má být odstraněna do konce následujícího pracovního dne. Z odstavců 5.2 a 5.3 ale plyne, že oprava vady má být zahájena do konce následujícího pracovního dne a vada má být odstraněna nejpozději do 7 dnů od zahájení zásahu.

Odpověď č. 2:

Dle zkušenosti dodavatele je obvyklým významem záruky „následující pracovní den (NBD)“, že následující pracovní den po nahlášení závady je zahájeno řešení problému, což je také významem bodu 5.1 návrhu smlouvy. Text bodu 5.1 návrhu smlouvy pro vyloučení pochybnosti upřesňujeme takto.

Věta „Dodavatel poskytne předplacenou záruku opravy následující pracovní den (NBD) v místě instalace po dobu nejméně 36 měsíců.“ se nahrazuje textem „Dodavatel poskytne předplacenou záruku opravy následující pracovní den (NBD) v místě instalace po dobu nejméně 36 měsíců, kde význam NBD záruky je specifikován v dalších odstavcích.“

Dotaz č. 3:

V návrhu smlouvy odstavci 6.4 je uvedeno, že se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním v případě plné nefunkčnosti a smluvní pokuta 3.000,- Kč v případě zpoždění s uvedením systému do plnohodnotného režimu. Dále je v odstavci odkazováno na odst. 5.3.

Můžete podrobněji specifikovat (s ohledem na dotaz 2) od kdy se uplatňuje první smluvní sankce (5.000,- Kč za vadu a den) a kdy se uplatňuje druhá smluvní sankce (3.000,-)?

Je druhá smluvní sankce jednorázová (není násobena dny s prodlením)?

Odpověď č. 3:

Obě smluvní sankce nejsou jednorázové a uplatňují se v souladu s čl. 5.3 návrhu smlouvy, tedy po uplynutí lhůty 7 dnů a v závislosti na tom, jak systém funguje.

Plnou nefunkčností systému se rozumí taková závada, která zcela znemožní jeho používání. Provozem v neplnohodnotném režimu se rozumí např. nefunkčnost jen některých uzlů clusteru, nestabilita komponent systému, zhoršení požadovaných parametrů síťové infrastruktury apod.

Z tohoto důvodu upravujeme text čl. 6.4 návrhu smlouvy pro vyloučení pochybností takto:

„Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním v případě plné nefunkčnosti systému a ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním v případě funkčnosti systému v neplnohodnotném režimu. Prodlení dodavatele s odstraněním reklamovaných vad nastává uplynutím lhůty uvedené v odst. 5.3 této smlouvy.

Smluvní pokuty touto smlouvou sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v těchto souvislostech škoda, kterou lze vymáhat samostatně.“

V Brně dne 1. 11. 2012

Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a
13



RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
pověřený výkonem funkce ředitele
Ústavu výpočetní techniky