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Příloha A


zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky rozdělenou na části s názvem
„Interiérové vybavení pro projekt CESEB“



  
· Krycí list nabídky
· Prohlášení uchazeče k nabídce
· Předloha návrhu smlouvy na plnění část 1 veřejné zakázky – laboratorní nábytek (str. 6 – 23)
· Předloha návrhu smlouvy na plnění část 2 veřejné zakázky – kancelářský nábytek (str. 24 – 42)










Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky rozdělená na části s názvem

„Interiérové vybavení pro projekt CESEB“




NABÍDKA

Část       -      [footnoteRef:1] [1:  V případě, že se uchazeč hlásí na část 1, vyplní „1 – laboratorní nábytek“, v případě, že se uchazeč hlásí na část 2, vyplní „2 – kancelářský nábytek“] 





	Zadavatel
	Masarykova univerzita 

	se sídlem: 
	Žerotínovo náměstí 9, 611 77 Brno

	IČ:
	00216224

	

	

	Uchazeč
	

	se sídlem/místem podnikání: 
	     

	IČ:
	     

	

	

	Nabídková cena v Kč bez DPH
	[bookmark: Text126]     

	DPH v Kč a příslušná sazba
	     ; sazba v %:      ;      ; sazba v %[footnoteRef:2]:       [2:  Vyplňte pouze v tom případě, že se na dodávku v příslušné části veřejné zakázky uplatňují dvě sazby DPH. ] 


	Nabídková cena v Kč vč. DPH
	[bookmark: Text127]     







Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky rozdělená na části s názvem

„Interiérové vybavení pro projekt CESEB“


Prohlášení uchazeče k nabídce

Část       -      [footnoteRef:3] [3:  V případě, že se uchazeč hlásí na část 1, vyplní „1 – laboratorní nábytek“, v případě, že se uchazeč hlásí na část 2, vyplní „2 – kancelářský nábytek“] 



Uchazeč      , se sídlem/místem podnikání      , IČ      , zapsaný v obchodním rejstříku u      /nezapsaný v obchodním rejstříku (dále jen „uchazeč“) 

předkládá
tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek k shora uvedené veřejné zakázce

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

· se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami ke shora uvedené veřejné zakázce,
· při zpracování nabídky zohlednil veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této veřejné zakázky,
· je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,
· neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu[footnoteRef:4] v souvislosti s touto veřejnou zakázkou, [4:  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
* Zaškrtněte platné.] 

· žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele |_|*,
· v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele níže uvedené statutární orgány, příp. níže uvedení členové statutárních orgánů uchazeče: |_|*,
     
· není akciovou společností |_|*, 
· akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu uchazeče jsou následující: |_|*,
[bookmark: Text108]     
· předložená nabídka obsahuje celkem       (slovy:      ) číslovaných listů,
· [bookmark: Text111][bookmark: Text112][bookmark: Text113]kontaktní osobou uchazeče oprávněnou k jednání mezi uchazečem a zadavatelem v rámci zadávacího řízení k nadepsané veřejné zakázce je      , tel.:     , e-mail:      ,
· podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.




[bookmark: Text114][bookmark: Text115]V       dne      


                 				                                                        									…..…………………..…………………………………………..
	                                       					podpis

[bookmark: Text116]					jméno a příjmení:	      
					funkce (titul) opravňující osobu jménem či za uchazeče jednat:
[bookmark: Text117]     

  
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky rozdělená na části s názvem

„Interiérové vybavení pro projekt CESEB“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).
Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy (včetně příloh), který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu plnění, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je-li nabídka podána společně více dodavateli. Pod podpisem oprávněné osoby by mělo být uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona musí být návrh smlouvy předkládaný v nabídce podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby by mělo být uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. Zadavatel dále doporučuje, aby osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče parafovala každou stranu návrhu smlouvy.  








NÁVRH 
SMLOUVY O DÍLO
PRO ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – LABORATORNÍ NÁBYTEK
dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)
	
	Smluvní strany 

Masarykova univerzita
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,
85636621/0100
 IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupená: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

     
sídlo:			     	
bankovní spojení:		     	
číslo účtu:		     	
IČ:			     	
DIČ:			     	
zastoupený:		     	
			     	
zápis v OR:		     
			
(dále jen „Zhotovitel“) 
Vzhledem k tomu, že
(A) objednatel zamýšlí v rámci projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149, vybavit pavilon A25, A31, A32, A36 včetně příslušných částí koridoru v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, Brno,  interiérovým vybavením, 
(B) zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, 
smluvní strany sjednaly následující:
1 PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení  - laboratorní nábytek, laboratorní sedací nábytek, sanitární vybavení a zařízení laboratoří stavby CESEB – pavilon  A25, A31, A32, A36 Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Součástí díla je rovněž: 
· zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení generálním projektantem stavby CESEB
· koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla 
· obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
· kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností) 
· veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
· předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
· vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů) 
· zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy
· předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
· provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla
· opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna.
· součinnost s ostatními dodavateli stavby CESEB včetně spolupráce se zadavatelem při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení
1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 
1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti. 
1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2 CENA ZA DÍLO
2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud dále není stanoveno jinak, a činí:
cena bez DPH 		       Kč (slovy:      )
sazba DPH 		       %
výše DPH 		       Kč
cena s DPH 		       Kč (slovy:      )
Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Změna ceny díla je možná v případě změny DPH. Zhotovitel tak připočítá ke sjednané ceně DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.  
2.2 Rekapitulace ceny díla je uvedena v příloze č. 2a této smlouvy a podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 2b této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výpis prvků, příp. označovaný také jako oceněný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených objednatelem pro realizaci zakázky a projektové dokumentace pro výběr dodavatele předaných objednatelem zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky „Interiérové vybavení pro projekt CESEB“. 
2.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy, apod. Dále cena díla obsahuje náklady na dopravu díla na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci s dílem, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.
2.4 Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy
· prověřil místní podmínky pro provedení díla, 
· zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
2.5 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem, případně objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2.6 Doklady určující cenu díla. 
Cena díla je doložena oceněným výpisem prvků (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného díla a dále pro ocenění méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu objednatele.
2.7 Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.
Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli ke schválení.
Ocenění méněprací.
Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výpisu prvků. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 
3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů (faktur), z nichž první bude zahrnovat pouze dodávky hrazené z investičních prostředků a druhý pouze dodávky hrazené z neinvestičních prostředků, vystavených zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:
3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělky (dle článku 6.27 této smlouvy) uhradí objednatel 85 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši 15 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt CESEB, reg.č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0149).
3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady. 
3.6 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4 LHŮTA PLNĚNÍ
4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu Díla a výrobní práce na Díle termínem zahájení. 
4.2 Termínem dokončení ucelené části Díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky na dané ucelené části Díla a vyzve Objednatele k převzetí ucelené části Díla. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí poslední ucelené části Díla.
4.3 Dnem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí poslední ucelené části Díla.
4.4 Interiérové vybavení místností s UTZ 3, místnosti určených pro chov ryb (paviilon A31/ m.č. 1S12, 1S26, 1S27, 1S28, 1S29) a dále interiérové vybavení ovlivňující vzduchotechnický a teplotní režim objektů, v nichž bude instalováno (dále jen specifické interiérové vybavení), jehož instalace podmiňuje závěrečné seřízení vzduchotechniky a případně i klimatizace dodávané generální dodavatelem stavby CESEB (GDS – viz definici v bodě 5.3 Smlouvy), nainstaluje Zhotovitel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém Objednatel umožní Zhotoviteli zahájit jeho instalaci. Nedodržení tohoto termínu je podstatným porušením závazků Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo. Po dokončení instalace specifického interiérového zařízení umožní Zhotovitel generálnímu dodavateli stavby CESEB  závěrečné seřízení vzduchotechniky, topení a klimatizace v místnostech, v nichž bude specifické interiérové vybavení instalováno. 
4.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v následujících ucelených částech tvořených vždy kompletním interiérovým vybavením daného objektu v termínech:
· pavilon A25 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
· pavilon A 31 nejpozději do 60 kalendářních dnů
· pavilon A 32 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
· pavilon A 36 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
po dni, ve kterém Objednatel zpřístupnil Zhotoviteli pracoviště k zahájení instalace interiérového vybavení. Celé Dílo Zhotovitel předá Objednateli předáním poslední ucelené části Díla. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celého Díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze Smlouvy Časový plán realizace Díla uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy.
4.6 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá zhotovitel objednateli písemně nejpozději do 15 dnů po podpisu Smlouvy o Dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, zhotovitel je povinen připomínky Objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení objednatelem závaznou Přílohou č. 3 smlouvy o dílo. 
4.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
4.8 Smluvní strany mohou na výzvu Objednatele sjednat předávání a přejímání Díla i po ucelených částech definovaných odchylně od sjednaného znění Smlouvy. 
4.9 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:
4.9.1	Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele. 
4.9.2	Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 
Změna (prodloužení) Termínu předání a převzetí Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran. 
4.10 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den v době od 6.30 hod. do 18:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednají změnu Termínu předání a převzetí.
4.11 Zhotovitel bude respektovat nařízené přerušení práce po dobu kolaudace stavby CESEB – místního šetření stavebního úřadu, a to nejdéle na 4 pracovní dny bez dopadu na sjednaný termín plnění.
4.12 Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů po Dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 15 kalendářních dnů před Dnem předání a převzetí příslušné ucelené části Díla a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy. 
5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)
5.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním Stanoviště. Jsou předpokládány následující termíny předání Stanoviště Zhotoviteli v návaznosti na generální dodávku stavby:
· pavilon A 31 nejdříve 1. 7. 2013, nejpozději však 14. 8. 2013;
· pavilon A 32 nejdříve 1. 7. 2013, nejpozději však 14. 8. 2013;
· pavilon A 25 nejdříve 1. 8. 2013, nejpozději však 13. 9. 2013;
· pavilon A 36 nejdříve 1. 8. 2013, nejpozději však 13. 9. 2013;
· části pavilonů A 25, A 31, A 32 a A 36 určené pro montáž specifického interiérového vybavení dle čl. 4.4 této smlouvy mohou být Zhotovitelli předány samostatně, nezávisle na termínech uvedených v tomto článku.  
5.2 K převzetí Stanoviště vyzve Objednatel písemně Zhotovitele minimálně 7 kalendářních dnů předem.
5.3 O předání a převzetí Stanoviště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany a generální dodavatel stavby CESEB podepíší. Za den předání Stanoviště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí Stanoviště oběma smluvními stranami a generálním dodavatelem stavby CESEB.
5.4 V protokolu o předání a převzetí Stanoviště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Stanoviště předal. Jde zejména o:
· Vyznačení přístupových cest
· Vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií. 
5.5 Stanoviště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení (místnost, ve které bude zařízení instalováno, včetně klíčové služby zůstane v operativní správě generálního dodavatele stavby CESEB). Stanoviště pro instalaci ostatního interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení nebo formou předání celého pavilonu (včetně klíčové služby).
6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA
Pokyny objednatele
6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Použité materiály a výrobky
6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů. 
6.5 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 09. 2013 doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybaveni
6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem a autorským dozorem generálního projektanta A PLUS, a. s., se sídlem Česká 12, Brno 602 00, v termínech určených objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. Nejpozději do 30 dnů po dni podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům objednatele specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje práva na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení. 

Současně se vzorky předloží zhotovitel doklady dokazující, že použité materiály a výrobky splňují požadavky následujících příslušných norem. ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky, ČSN EN 717-7 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou, ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (u laboratorního navíc ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody, ČSN EN 14727 Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody zkoušení, ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek). Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
6.7 Zhotovitel je povinen použít k plnění díla objednatelem schválené vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti daného výrobku musí odpovídat předanému vzorku), nebylo-li písemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Zhotovitel dále nejpozději do 3 dnů po podpisu smlouvy určí svého odpovědného zástupce pověřeného koordinací realizační dokumentace, následné výroby nábytkových prvků a montáže a instalace jednotlivých nábytkových kusů s generální dodávkou stavby CESEB a s přímými dodávkami jiných dodavatelů pro objednatele, zejména s dodávkou audiovizuální techniky. Odpovědný zástupce zhotovitele bude zejména ověřovat umístění přípojných bodů instalací a provedení dokončovacích prací (obklady, dlažby apod.) důležitých pro dílo a provádět doměření tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí v provedení jednotlivých místností (rozměrové úpravy desek a lišt na rozměr místnosti apod.) a přenos těchto informací k výrobci nábytkových prvků a montážním četám zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.
Kontrola provádění díla
6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
6.9 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit objednatele se stavem výroby.
6.10  O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění příp. nedostatků zjištěných v rámci této kontroly.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
6.11 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.
6.12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
6.16 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody
6.17 Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6.18 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Energie pro provádění díla
6.19 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení jeho pracovního nářadí na rozvod elektrické energie na staveniště. Zhotovitel nainstaluje podružné měření odebírané elektrické energie. Dodavateli energie uhradí zhotovitel cenu za odebranou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství energie při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá energii dodavatel energie.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu
6.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
6.21 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla
6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne stanoveného zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:
· seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení
· atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle
· protokoly o revizích
· návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené objednatelem (odpovědným zástupcem uživatele)
Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).
6.24 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
6.25 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
6.26 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
· údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
· soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem
· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
· popř. soupis vad a nedodělků 
6.27 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 542 odst. 2 obchodního zákoníku, podle ust. § 455 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, zhotovitel.
6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.
6.29 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Součinnost s generálním dodavatelem stavby a přímými dodavateli objednatele

6.30 Generální dodavatel stavby (GDS) poskytne zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, zhotovitel strpí kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS. Zhotovitel nebude při provádění díla bránit v plnění povinností GDS.

6.31 Generální dodavatel stavby protokolárně předá zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiérů a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby objednatelem budou prostory a klíče protokolárně předány objednatelem.

6.32 Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s generálním dodavatelem stavby (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli objednatele (mj. dodavateli audiovizuální techniky a přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj. povinen umožnit generálnímu dodavateli stavby vstup na staveniště a strpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení.  

6.33 Zhotovitel je povinen poskytnout generálnímu dodavateli stavby součinnost nezbytnou pro komplexní vyzkoušení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky, zejména pro komplexní vyzkoušení vzduchotechniky a systému měření a řízení v místnostech, v nichž jsou instalována technická zařízení. Termíny dodávky a montáže těch částí své dodávky, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastavení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky stavby generálním dodavatelem, je zhotovitel povinen přizpůsobit postupu dokončování a komplexního vyzkoušení generální dodávky stavby. 
Manažer projektu
6.34 Manažer projektu je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Manažer projektu je, mimo jiné, oprávněn požadovat:
6.34.1 odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;
6.34.2 aby zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou zhotovitelem, která opakovaně poruší jakákoliv ustanovení daných touto smlouvou o dílo, nebo ustanovení platných právních předpisů, zejména legislativy týkající se BOZP a PO. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.
6.35 Manažer projektu oznámí zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
6.36 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že manažer projektu nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.
7 ZÁRUKA ZA DÍLO
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1 této smlouvy. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
· odstranění vady dodáním nového plnění
· odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
· přiměřenou slevu z ceny díla
· odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.
7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně. 
7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci do 2 pracovních dnů od jejího doručení, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
7.6 Maximální termín pro odstranění vady je 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíší zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.
7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.
7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
7.9 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
8 POJIŠTĚNÍ
8.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.

9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
9.1 Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:
9.1.1 seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;
9.1.2 kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd. 
9.2 Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání objednatelem, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.
10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za 15tý a každý další i započatý den prodlení.
10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
10.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
10.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
10.6 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty ujednané v této smlouvě v dvojnásobné výši.
10.7 [bookmark: _GoBack]Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
10.8 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10.9 V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce objednatelem pověřené osoby, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši:
25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)	
	pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) 
5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)	
	pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu
500,- Kč (pět set korun českých)	
	za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)	      
	za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění
10.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne příslušného vyúčtování.
10.11 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele.
11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
· dojde k podstatnému porušení této smlouvy;
· dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
· zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;
· bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149
· zhotovitel se dostane do úpadku.
11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.

12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. 
12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.
12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
13.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:
· archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít

· jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). 

· ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.
13.2 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou objednatelem, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.
13.3 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
13.4 Součástí smlouvy jsou její přílohy: 
1. Technická specifikace (projektová dokumentace);
2. a) Rekapitulace díla
    b) Položkový rozpočet 
3. Časový plán realizace díla (tato příloha bude zpracována v průběhu realizace díla – viz čl. 4 smlouvy)
V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1 je nejvyšší. 
13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
13.6 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V  		V      
Datum: 			Datum:      

objednatel 	zhotovitel
		(podpis) 	
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	(jméno, příjmení)	     
kvestor	(funkce)	     
Masarykova univerzita	(firma)	     
	(firma)	     







NÁVRH 
SMLOUVY O DÍLO
PRO ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

	Smluvní strany 

Masarykova univerzita
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,
85636621/0100
 IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupená: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

     
sídlo:			     	
bankovní spojení:		     	
číslo účtu:		     	
IČ:			     	
DIČ:			     	
zastoupený:		     	
			     	
zápis v OR:		     
			
(dále jen „Zhotovitel“) 

Vzhledem k tomu, že
(C) objednatel zamýšlí v rámci projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149, vybavit pavilon A25, A31, A32, A36 včetně příslušných částí koridoru v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, Brno,  interiérovým vybavením, 
(D) zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, 
smluvní strany sjednaly následující:
1 PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení  -  kancelářský  nábytek,  kancelářský sedací nábytek a vybavení koridorů stavby CESEB – pavilon  A25, A31, A32, A36 Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Součástí díla je rovněž: 
· zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení generálním projektantem stavby CESEB
· koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla 
· obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
· kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností) 
· veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
· předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
· vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů) 
· zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy
· předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
· provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla
· opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna.
· součinnost s ostatními dodavateli stavby CESEB včetně spolupráce se zadavatelem při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení
1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 
1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti. 
1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2 CENA ZA DÍLO
2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud dále není stanoveno jinak, a činí:
cena bez DPH 		       Kč (slovy:      )
sazba DPH 		       %
výše DPH 		       Kč
cena s DPH 		       Kč (slovy:      )
Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Změna ceny díla je možná v případě změny DPH. Zhotovitel tak připočítá ke sjednané ceně DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
2.2 Rekapitulace ceny díla je uvedena v příloze č. 2a této smlouvy a podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 2b této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výpis prvků, příp. označovaný také jako oceněný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených objednatelem pro realizaci zakázky a projektové dokumentace pro výběr dodavatele předaných objednatelem zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky „Interiérové vybavení pro projekt CESEB“. 
2.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy, apod. Dále cena díla obsahuje náklady na dopravu díla na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci s dílem, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.
2.4 Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy
· prověřil místní podmínky pro provedení díla, 
· zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
2.5 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem, případně objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Doklady určující cenu díla. 
2.6 Cena díla je doložena oceněným výpisem prvků (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného díla a dále pro ocenění případných méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu objednatele.
2.7 Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.
Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli ke schválení.
Ocenění méněprací.
Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výpisu prvků. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 
3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů (faktur), z nichž první bude zahrnovat pouze dodávky hrazené z investičních prostředků a druhý pouze dodávky hrazené z neinvestičních prostředků, vystavených zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:
3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělky (dle článku 6.27 této smlouvy) uhradí objednatel 85 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši 15 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt CESEB, reg.č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0149).
3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady. 
3.6 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4 LHŮTA PLNĚNÍ
4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu Díla a výrobní práce na Díle termínem zahájení. 
4.2 Termínem dokončení ucelené části Díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky na dané ucelené části Díla a vyzve Objednatele k převzetí ucelené části Díla. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí poslední ucelené části Díla.
4.3 Dnem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí poslední ucelené části Díla.
4.4 Interiérové vybavení místností s UTZ 3 (dále jen specifické interiérové vybavení), jehož instalace podmiňuje závěrečné seřízení vzduchotechniky a případně i klimatizace dodávané generální dodavatelem stavby CESEB (GDS – viz definici v bodě 5.3 Smlouvy), nainstaluje Zhotovitel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém Objednatel umožní Zhotoviteli zahájit jeho instalaci. Nedodržení tohoto termínu je podstatným porušením závazků Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo. Po dokončení instalace specifického interiérového zařízení umožní Zhotovitel generálnímu dodavateli stavby CESEB závěrečné seřízení vzduchotechniky, topení a klimatizace v místnostech, v nichž bude specifické interiérové vybavení instalováno. 
4.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v následujících ucelených částech tvořených vždy kompletním interiérovým vybavením daného objektu v termínech:
· pavilon A25 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
· pavilon A 31 nejpozději do 60 kalendářních dnů
· pavilon A 32 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
· pavilon A 36 nejpozději do 60 kalendářních dnů 
po dni, ve kterém Objednatel zpřístupnil Zhotoviteli pracoviště k zahájení instalace interiérového vybavení. Celé Dílo Zhotovitel předá Objednateli předáním poslední ucelené části Díla. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celého Díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze Smlouvy Časový plán realizace Díla uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy.
4.6 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá zhotovitel objednateli písemně nejpozději do 15 dnů po podpisu Smlouvy o Dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, zhotovitel je povinen připomínky Objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení objednatelem závaznou Přílohou č. 3 smlouvy o dílo. 
4.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
4.8 Smluvní strany mohou na výzvu Objednatele sjednat předávání a přejímání Díla i po ucelených částech definovaných odchylně od sjednaného znění Smlouvy. 
4.9 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:
4.9.1	Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele. 
4.9.2	Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 
Změna (prodloužení) Termínu předání a převzetí Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran. 
4.10 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den v době od 6.30 hod. do 18:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednají změnu Termínu předání a převzetí.
4.11 Zhotovitel bude respektovat nařízené přerušení práce po dobu kolaudace stavby CESEB – místního šetření stavebního úřadu, a to nejdéle na 4 pracovní dny bez dopadu na sjednaný termín plnění.
4.12 Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů po Dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 15 kalendářních dnů před Dnem předání a převzetí příslušné ucelené části Díla a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy. 
5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)
5.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním Stanoviště. Jsou předpokládány následující termíny předání Stanoviště Zhotoviteli v návaznosti na generální dodávku stavby:
· pavilon A 31 nejdříve 1. 7. 2013, nejpozději však 14. 8. 2013;
· pavilon A 32 nejdříve 1. 7. 2013, nejpozději však 14. 8. 2013;
· pavilon A 25 nejdříve 1. 8. 2013, nejpozději však 13. 9. 2013;
· pavilon A 36 nejdříve 1. 8. 2013, nejpozději však 13. 9. 2013;
· části pavilonů A 25, A 31, A 32 a A 36 určené pro montáž specifického interiérového vybavení dle čl. 4.4 této smlouvy mhou být Zhotoviteli předány samostatně, nezávisle na termínech uvedených v tomto článku. 
5.2 K převzetí Stanoviště vyzve Objednatel písemně Zhotovitele minimálně 7 kalendářních dnů předem.
5.3 O předání a převzetí Stanoviště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany a generální dodavatel stavby CESEB podepíší. Za den předání Stanoviště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí Stanoviště oběma smluvními stranami a generálním dodavatelem stavby CESEB.
5.4 V protokolu o předání a převzetí Stanoviště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Stanoviště předal. Jde zejména o:
· Vyznačení přístupových cest
· Vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií. 
5.5 Stanoviště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení (místnost, ve které bude zařízení instalováno, včetně klíčové služby zůstane v operativní správě generálního dodavatele stavby CESEB). Stanoviště pro instalaci ostatního interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení nebo formou předání celého pavilonu (včetně klíčové služby).

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA
Pokyny objednatele
6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky
6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů. 
6.5 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 30. 09. 2013 doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybaveni
6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem a autorským dozorem generálního projektanta A PLUS, a. s., se sídlem Česká 12, Brno 602 00, v termínech určených objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. Nejpozději do 30 dnů po dni podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům objednatele specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje práva na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení. 
Současně se vzorky předloží zhotovitel doklady dokazující, že použité materiály a výrobky splňují požadavky následujících příslušných norem. ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky, ČSN EN 717-7 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou, ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy. Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
6.7 Zhotovitel je povinen použít k plnění díla objednatelem schválené vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti daného výrobku musí odpovídat předanému vzorku), nebylo-li písemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Zhotovitel dále nejpozději do 3 dnů po podpisu smlouvy určí svého odpovědného zástupce pověřeného koordinací realizační dokumentace, následné výroby nábytkových prvků a montáže a instalace jednotlivých nábytkových kusů s generální dodávkou stavby CESEB a s přímými dodávkami jiných dodavatelů pro objednatele, zejména s dodávkou audiovizuální techniky. Odpovědný zástupce zhotovitele bude zejména ověřovat umístění přípojných bodů instalací a provedení dokončovacích prací (obklady, dlažby apod.) důležitých pro dílo a provádět doměření tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí v provedení jednotlivých místností (rozměrové úpravy desek a lišt na rozměr místnosti apod.) a přenos těchto informací k výrobci nábytkových prvků a montážním četám zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.

Kontrola provádění díla
6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
6.9 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit objednatele se stavem výroby.
6.10  O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění příp. nedostatků zjištěných v rámci této kontroly.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
6.11 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.
6.12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
6.16 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.


Škody
6.17 Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6.18 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Energie pro provádění díla

6.19 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení jeho pracovního nářadí na rozvod elektrické energie na staveniště. Zhotovitel nainstaluje podružné měření odebírané elektrické energie. Dodavateli energie uhradí zhotovitel cenu za odebranou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství energie při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá energii dodavatel energie.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

6.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
6.21 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla
6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne stanoveného zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:
· seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení
· atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle
· protokoly o revizích
· návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené objednatelem (odpovědným zástupcem uživatele)
Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).
6.24 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
6.25 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
6.26 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
· údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
· soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem
· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
· popř. soupis vad a nedodělků 
6.27 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 542 odst. 2 obchodního zákoníku, podle ust. § 455 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, zhotovitel.
6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.
6.29 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



Součinnost s generálním dodavatelem stavby a přímými dodavateli objednatele
6.30 Generální dodavatel stavby (GDS) poskytne zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, zhotovitel strpí kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS. Zhotovitel nebude při provádění díla bránit v plnění povinností GDS.
6.31 Generální dodavatel stavby protokolárně předá zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiérů a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby objednatelem budou prostory a klíče protokolárně předány objednatelem.
6.32 Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s generálním dodavatelem stavby (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli objednatele (mj. dodavateli audiovizuální techniky a přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj. povinen umožnit generálnímu dodavateli stavby vstup na staveniště a strpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení.  
6.33 Zhotovitel je povinen poskytnout generálnímu dodavateli stavby součinnost nezbytnou pro komplexní vyzkoušení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky, zejména pro komplexní vyzkoušení vzduchotechniky a systému měření a řízení v místnostech, v nichž jsou instalována technická zařízení. Termíny dodávky a montáže těch částí své dodávky, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastavení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky stavby generálním dodavatelem, je zhotovitel povinen přizpůsobit postupu dokončování a komplexního vyzkoušení generální dodávky stavby. 

Manažer projektu
6.34 Manažer projektu je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Manažer projektu je, mimo jiné, oprávněn požadovat:
a) odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;
b) aby zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou zhotovitelem, která opakovaně poruší jakákoliv ustanovení daných touto smlouvou o dílo, nebo ustanovení platných právních předpisů, zejména legislativy týkající se BOZP a PO. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.
6.35 Manažer projektu oznámí zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
6.36 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že manažer projektu nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.
7 ZÁRUKA ZA DÍLO
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1 této smlouvy. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělky až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
· odstranění vady dodáním nového plnění
· odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
· přiměřenou slevu z ceny díla
· odstoupení od smlouvy








Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.
7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně. 
7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci do 2 pracovních dnů od jejího doručení, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
7.6 Maximální termín pro odstranění vady je 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíší zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.
7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.
7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
7.9 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
8 POJIŠTĚNÍ
8.1	Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
9.1	Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:
· seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;
· kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd. 

9.3	Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání objednatelem, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.
10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
10.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
10.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
10.6 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty ujednané v této smlouvě v dvojnásobné výši.
10.7 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
10.8 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10.9 V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce objednatelem pověřené osoby, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši:
25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)	
	pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) 
5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)	
	pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu
500,- Kč (pět set korun českých)	
	za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)	      
	za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění
10.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne příslušného vyúčtování.
10.11 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele.
11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
· dojde k podstatnému porušení této smlouvy;
· dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
· zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;
· bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149
· zhotovitel se dostane do úpadku.
11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.
12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. 
12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.
12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
13.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:
· archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít

· jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). 

· ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.
13.2 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou objednatelem, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.
13.3 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
13.4 Součástí smlouvy jsou její přílohy: 
1. Technická specifikace (projektová dokumentace);
2. a) Rekapitulace díla
    b) Položkový rozpočet 
3. Časový plán realizace díla (tato příloha bude zpracována v průběhu realizace díla – viz čl. 4 smlouvy)
V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1 je nejvyšší. 
13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
13.6 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V  		V      
Datum: 			Datum:      

objednatel 	zhotovitel
		(podpis) 	
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA	(jméno, příjmení)	     
kvestor	(funkce)	     
Masarykova univerzita	(firma)	     
	(firma)	     
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