



Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená Mgr. Martinem Hadašem, LL.M., vedoucím odboru veřejných
zakázek

Název veřejné zakázky: „Realizace stavebních úprav kina SCALA“

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 29. 5. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí
dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

" Dobrý den.

*V zadávací dokumentaci jsem po rozbalení nenašel výkaz výměr stavební části. Bez této přílohy nelze
odpovědně v daném čase všechny práce nacenit. Žádám Vás tímto o poskytnutí tohoto výkazu výměr.*

Děkuji."

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá výkaz výměr stavební části jako přílohu této odpovědi na žádost o dodatečné
informace.

Zadavatel vzhledem k vydání této dodatečné informace **rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro
podávání nabídek, a to do 19. 6. 2013 do 10.00 hodin**, tak aby dodavatelé mohli na tuto dodatečnou
informaci reagovat.

Vzhledem k prodloužení lhůty pro podání nabídek dále zadavatel přesouvá termín otevírání obálek na
19. 6. 2013 v 10.00 hodin, na místě dle zadávací dokumentace.

Přílohy:

- 1) Kino Scala Obnovení provozu - v.v. souhrnný, rev.2.xls
- 2) Kino Scala Obnovení provozu - v.v. souhrnný, rev.2.pdf

V Brně dne 3. 6. 2013

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek