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Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem

„TV studio pro FSS“


NABÍDKA








	Zadavatel
	Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

	se sídlem: 
	Joštova 218/10, 602 00 Brno

	IČ:
	00216224

	
	

	Uchazeč:
	[bookmark: _GoBack]     

	se sídlem/místem podnikání: 
	     

	IČ:
	     

	
	

	Nabídková cena uchazeče:
	     ,- Kč bez DPH





Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem

„TV studio pro FSS“


Prohlášení uchazeče k nabídce


Uchazeč      , se sídlem/místem podnikání      , IČ      , zapsaný v obchodním rejstříku u      /nezapsaný v obchodním rejstříku (dále jen „uchazeč“), tímto předkládá nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce a

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

· se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami ke shora uvedené veřejné zakázce,
· při zpracování nabídky zohlednil veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této veřejné zakázky,
· je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,
· neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu[footnoteRef:1] v souvislosti s touto veřejnou zakázkou, [1:  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
*Zaškrtněte platné.] 

· žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele |_|*,
nebo
· v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele níže uvedené statutární orgány, příp. níže uvedení členové statutárních orgánů uchazeče: |_|*,
     
· není akciovou společností |_|*,
nebo 
· akcionáři vlastnící akcie o jmenovité hodnotě přesahující 10 % základního kapitálu uchazeče jsou následující: |_|*,
     
· předložená nabídka obsahuje celkem       číslovaných listů,
· přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení k nadepsané veřejné zakázce, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; uchazeči je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
· [bookmark: Text111][bookmark: Text112][bookmark: Text113]kontaktní osobou uchazeče oprávněnou k jednání mezi uchazečem a zadavatelem v rámci zadávacího řízení k nadepsané veřejné zakázce je      , tel.:     , e-mail:      ; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje odpovídají kontaktní osobě, resp. kontaktním údajům, uvedeným u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že tato kontaktní osoba jakož i její kontaktní údaje budou u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvedeny; uchazeč v této souvislosti rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; uchazeč přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli;
· podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V      dne      

																	…..…………………..…………………………………………..
								podpis

					jméno a příjmení:	     
					funkce (titul) opravňující osobu jménem či za uchazeče jednat:
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Předloha návrhu smlouvy – průvodní list

Dle čl. VIII. zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ stanovuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky obchodní a platební podmínky, a to ve formě předlohy návrhu smlouvy. Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny v předloze návrhu smlouvy, musí být uchazeči v nabídce plně respektovány. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy návrhu smlouvy, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno.
Předloha návrhu smlouvy je zpracována ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Ustanovení, u kterých zadavatel připouští jejich úpravu, resp. požaduje jejich doplnění, jsou úpravám či doplněním odemčena. Tato ustanovení obsahují žlutě vyznačená pole, do nichž je možno vepisovat text.
Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž její přílohy. Uchazeči jsou povinni v nabídce tyto přílohy předložit spolu s návrhem smlouvy. To neplatí pro přílohu č. 5, Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana. Vzhledem k tomu, že tato příloha je připravena zadavatelem bez možnosti provedení úprav uchazeči, zadavatel nepožaduje, aby ji uchazeči v nabídce předkládali. Příloha č. 5 smlouvy bude k návrhu smlouvy fyzicky přiložena až při podpisu smlouvy.	
V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 ZVZ musí být návrh smlouvy předkládaný v nabídce podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále doporučuje, aby osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče parafovala každou stranu návrhu smlouvy.  




SMLOUVA O DÍLO
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)


I. 
Smluvní strany


1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Sídlo:	Joštova 218/10, 602 00 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Bankovní spojení:	Komerční Banka, regionální pobočka Brno, 85636621/0100
Jednající:	Ing. Vojtěchem Mošťkem, tajemníkem Fakulty sociálních studií
Kontaktní osoby ve věcech 
provozně technických:		Mgr. Leo Nitče, email: nitce@fss.muni.cz, tel. č.: 549 49 5857
	Bc. Petr Barták, email: pbartak@fss.muni.cz, tel. č.: 549 49 3753
(dále jen „objednatel“ či společně se zhotovitelem také „smluvní strany“)

2) Zhotovitel:
Obchodní firma/název/jméno: 	     
Sídlo/místo podnikáni: 		     
Jednající/zastoupen:		     
IČ:		     
DIČ/VAT:		     
Bankovní spojení:		     
Korespondenční adresa:		     
Kontaktní osoby:  		     , tel. č.:      , email:      , a 
		     , tel. č.:      , email:      .
(dále jen „zhotovitel“ či společně s objednatelem také „smluvní strany“)

3) Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „TV studio pro FSS“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozhodl o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku. V souladu s § 82 ZVZ tak zhotovitel a objednatel uzavírají na plnění předmětu této veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“).


II. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je komplexní výstavba televizního studia, která v sobě zahrnuje zejména provedení stavebních prací, jakož i provedení dodávek, instalace, příp. montáže, a uvedení do plného provozu zařízení (dále také jen „dílo“), tak, aby bylo dílo schopné plného provozu. Podrobná technická specifikace díla a požadavky objednatele na jeho provedení jsou vymezeny zejména dokumentací pro výběr dodavatele, která je přílohou č. 1 smlouvy, a technickými popisy zařízení, která jsou součástí díla, jež byly součástí nabídky zhotovitele podané do zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce; technické popisy zařízení, která jsou součástí díla, tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
2) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou, technickými či kvalitativními normami.
3) Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo je zejména
a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, instalačních, příp. montážních, prací, veškerých dodávek materiálů, výrobků a zařízení nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla, provedení kompletační činnosti při integraci jednotlivých komponent díla do plně funkčního a uceleného celku, dále provedení všech činností souvisejících a nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví, na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění dalších bezpečnostních, protihlukových i jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných chod a provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor, zajištění bezpečnostních a protihlukových opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla včetně zajištění koordinační činnosti,
b) případné další stavební úpravy budovy, v níž má objednatel sídlo a v níž bude dílo prováděno (dále jen „budova sídla objednatele“) podmiňující řádné a včasné provedení díla,
c) doprava veškerých materiálů, výrobků a zařízení na místo plnění, provedení jejich vybalení a kontroly,
d) připojení zařízení k instalačním sítím budovy sídla objednatele, zejména připojení zařízení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, propojení zařízení navzájem, kalibrace a validace zařízení, ověření správné funkce zařízení a jeho případné další seřízení včetně seřízení dotčených systémů řízení, předprovozní testy zařízení, komplexní vyzkoušení díla a zařízení do díla zabudovaných a jeho uvedení do plného provozu, předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení a uvedení zařízení do plného provozu prováděla,
e) revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení a eventuálně revize dílem dotčených stávajících zařízení, pokud jsou podle platných právních předpisů požadovány, předání revizních zpráv, jsou-li pro zařízení předepsány platnými právními předpisy, a prohlášení o shodě všech do díla zapracovaných materiálů, výrobků a zařízení se schválenými standardy, a zajištění případných dalších dokladů nezbytných pro úspěšné převzetí či užívání díla; veškeré doklady a dokumenty podle tohoto písmene budou předloženy 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi (je-li needitovatelná verze k dispozici),
f) vedení stavebního, příp. montážního, deníku,
g) zpracování dokumentace nezbytné pro provedení či řádné užívání díla, zejm. dokumentace pro provádění stavby ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1) písm. f) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoDS“) včetně jejího projednání a schválení objednatelem; dokumentace ve smyslu tohoto písmene bude objednateli předložena 6x v listinné podobě a 1x v digitální podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi, 
h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1) písm. g) VoDS včetně jejího projednání a schválení objednatelem; dokumentace ve smyslu tohoto písmene bude objednateli předložena 6x v listinné podobě a 1x v digitální podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi, 
i) zpracování a předání vizualizace televizního studia včetně jejího projednání a schválení objednatelem,
j) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce, zpracování návrhů provozních řádů, zaškolení obsluhy díla i jednotlivých zařízení, která jsou součástí díla,
k) odvoz a likvidace demontovaných zařízení a konstrukcí, příp. materiálů, s výjimkou těch, které se objednatel rozhodl ponechat pro vlastní potřebu, všech obalů či materiálů použitých při provádění díla v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou vyhláškou statutárního města Brna a dalšími právními předpisy; zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o likvidaci těchto zařízení a konstrukcí, obalů a dalších materiálů, bude-li o to objednatelem požádán,
l) provádění průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla a provedení závěrečného úklidu včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
m) nezbytná spolupráce s uživateli budovy sídla objednatele v průběhu přípravy a provádění díla,
n) plnění závazků k záručnímu servisu díla.
5) Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem materiálů, výrobků a zařízení, jejichž dodávka, zpracování, zabudování, instalace, příp. montáž, je součástí díla, a že výrobky a zařízení jsou nové, tzn. nikoli dříve použité, byť i repasované, 
b) že materiály, výrobky a zařízení jsou ve shodě s touto smlouvou; tzn., že splňují veškeré požadavky objednatele stanovené touto smlouvou, zejména přílohou č. 1 a č. 2 smlouvy, že nemají žádné vady, že mají jakost a užitné vlastnosti zhotovitelem popisované nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro materiál, výrobky a zařízení tohoto druhu obvyklé a že odpovídají účelu, pro které se materiálu, výrobků a zařízení tohoto druhu obvykle používá.
6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky, služby či stavební práce ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto dodávky, služby či stavební práce na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.
7) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem díla po celou dobu jeho provádění.
8) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla v souladu s ustanovením § 56d odst. 2 ZVZ nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 


III. 
Cena díla

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce a činí      ,- Kč bez DPH.
2) Daň z přidané hodnoty 
Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní stavební práce, dodávky či služby, které jsou předmětem díla a které neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s ustanovením § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.
3) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. Cena díla tak obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, výrobky a zařízení, jejich výrobu, dodání včetně dopravy a veškerou další manipulaci, jejich zpracování, zabudování, instalaci, příp. montáž, náklady na pracovní sílu, stroje, dopravu pracovní síly i strojů, pomocná zařízení, řízení a administrativu, dodavatelskou a inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci včetně souvisejících dokladů, režii a zisk zhotovitele, poplatky, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná omezení a opatření požadovaná objednatelem z důvodu zachování a nerušení jeho běžného provozu a chodu, zajištění podmínek pro plnění díla a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.
4) Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že
a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazku k provedení díla,
c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do ceny díla řádně překontroloval,
d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.
5) Rekapitulace ceny díla
Cena díla odpovídá součtu ceny stavební části díla a ceny technicko-montážní části díla dle písm. a) a b) tohoto odstavce.
a) Cena stavební části díla je      ,- Kč bez DPH; podrobná rekapitulace ceny stavební části díla je uvedena v příloze č. 3 smlouvy,
b) Cena technicko-montážní části díla je      ,- Kč bez DPH; podrobná rekapitulace technicko-montážní části díla je uvedena v příloze č. 4 smlouvy,
Zhotovitel prohlašuje, že rekapitulace ceny díla je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rekapitulace ceny stavební části díla dle písm. a) nebo rekapitulace ceny technicko-montážní části díla dle písm. b) tohoto odstavce, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rekapitulace ceny díla, která předmětnému závazku nejblíže odpovídá. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla.
6) Změna ceny díla
Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel
a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla (dále také jen „vícepráce“),
b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“) nebo
c) požádá o změnu kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb oproti kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb specifikovaných ve smlouvě.
7) Způsob sjednání změny ceny díla
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně:
a) Sjednání a ocenění víceprací
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím aktuálních ceníků RTS do 5 pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.
b) Sjednání a ocenění méněprací
Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím aktuálních ceníků RTS do 5 pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.


IV. 
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktura“).    
3) Fakturace
Zhotovitel si je vědom toho, že provedení díla je spolufinancováno z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto:
a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno řádné předání a převzetí díla v souladu s čl. V. smlouvy. Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v článku I. odst. 2) této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
b) Fakturaci ceny díla zhotovitel provede v souladu s rekapitulací ceny díla. Cena díla bude zhotovitelem fakturována ve fakturách vystavovaných dle příslušného kódu fakturace uvedeného v rekapitulaci ceny díla. Jednotlivé fakturované částky budou odpovídat součtu dílčích cen uvedených v položkách rekapitulace ceny díla s totožným kódem fakturace. Pro stavební část díla platí kód fakturace „fakturace 1“. Kódy fakturace pro technicko-montážní část díla jsou následující: „fakturace 2“, „fakturace 3“, „fakturace 4“ a „fakturace 5“. K položkám stavebních prací, dodávek a služeb dle rekapitulace ceny díla s totožným kódem fakturace tak bude zhotovitelem vystavena jedna faktura, nesdělí-li objednatel zhotoviteli před datem vystavení faktur jinak.
c) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich vystavení.
d) Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené požadavky a náležitosti, zejména
1. požadavky a náležitosti daňového dokladu stanovené v § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti obchodní listiny dle § 13a ObchZ, 
3. uvedení lhůty splatnosti, údajů bankovního spojení zhotovitele a textu: „Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0238“, u kódu fakturace: „fakturace 3“ „fakturace 4“, a Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0225“, u kódu fakturace: „fakturace 1“, „fakturace 2“ „fakturace 5“. 
e) Přílohou každé faktury bude soupis skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále také jen „soupis“). Soupis bude zhotovitelem zpracován alespoň ve struktuře a podrobnostech odpovídajících rekapitulaci ceny díla dle ustanovení čl. III. odst. 5) smlouvy. 
f) Splatnost faktur je 14 dní ode dne jejich doručení objednateli.
g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 14denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat příslušnými právními předpisy požadované náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně, ponese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
4) Zádržné
a) Z každé vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90% částky, na kterou zní. Zbývajících 10% z každé fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90% fakturované částky se objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10% fakturované částky. 
b) Zádržné bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno do 14 dnů po termínu předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato bez vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky, uhradí objednatel zádržné do 14 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla. 
5) Fakturace víceprací
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, k jejichž provedení byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě, musí být jejich cena zhotovitelem fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí uvedených v odst. 3) písm. d) tohoto článku obsahovat i odkaz na dodatek smlouvy, kterým byly vícepráce sjednány.
6) Smluvní strany sjednávají, že úhrada faktur objednatelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti díla nebo jeho části.


V. 
Lhůta a místo plnění

1) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle termínem zahájení. Termínem zahájení se rozumí první pracovní den po podpisu smlouvy. 
2) Termínem dokončení se rozumí den, v němž zhotovitel písemně oznámí objednateli, že dokončil veškeré stavební práce, dodávky a služby a jiné činnosti a úkony, k jejichž provedení se zavázal zejména v čl. II. smlouvy tak, že je dílo způsobilé pro jeho předání objednateli, a vyzve objednatele k převzetí díla.
3) [bookmark: Text19]Termínem předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli nejpozději do 59 dnů po termínu zahájení. Prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4) Smluvní strany mohou na výzvu objednatele sjednat předávání a přejímání díla po ucelených částech.
5) Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen
a) jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, 
b) jestliže dojde k přerušení prací na díle z důvodu prodlení na straně objednatele,
c) jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 ObchZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat, 
d) v případě, že bude překročen finanční objem víceprací o více než 10 % ze sjednané ceny díla; vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nemají vliv na termín předání a převzetí díla sjednaný ve smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Prodloužený termín předání a převzetí díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání a převzetí díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán dodatkem k této smlouvě.
6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Práce na díle budou probíhat za souběžného provozu budovy sídla objednatele. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemný pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 12 hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ustanovení odst. 5) písm. a) tohoto článku.
7) Místem plnění je budova sídla objednatele.


VI. 
Předání a převzetí staveniště

1) Objednatel předá zhotoviteli prostory v budově sídla objednatele, které jsou prováděním díla dotčeny (dále také jen „staveniště“) nejpozději v den termínu zahájení. Zhotovitel se zavazuje staveniště od objednatele převzít. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště bude považován den podpisu tohoto protokolu smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou rovněž uvedeny všechny dokumenty, které objednatel zhotoviteli při předání staveniště předal. 
3) Prohlídka staveniště
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku staveniště a jeho okolí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si staveniště i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluveném termínu předání a převzetí díla. 


VII. 
Další podmínky pro provádění díla

1) Pokyny objednatele
a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se provádění díla a upozorňující zhotovitele na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
b) Vizualizace televizního studia
Zhotovitel se zavazuje předložit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy vizualizaci televizního studia s náhledy místností 5.29, 5.30 a 5.31 budovy sídla objednatele. Vizualizace bude zhotoviteli předložena ve formě virtuální video 3D prohlídky místností 5.29, 5.30 a 5.31 budovy sídla objednatele tak, jak budou vypadat po provedení předmětných stavebních prací, se schematicky znázorněnými zařízeními, která jsou součástí díla. Vizualizace televizního studia bude zhotovitelem zpracována tak, aby si objednatel mohl učinit realistickou představu o konečné podobě díla, zejména o dispozičním řešení jednotlivých místností a rozmístění zařízení, která jsou součástí díla. Objednatel do 3 pracovních dnů ode dne převzetí vizualizace televizního studia sdělí zhotoviteli, zda je způsobilá nebo nezpůsobilá k provádění díla. Bude-li vizualizace televizního studia nezpůsobilá k provádění díla, bude zhotovitelem do 3 pracovních dnů přepracována a následně bude předložena k opětovnému schválení objednateli. Zhotovitel nesmí před schválením vizualizace televizního studia objednatelem zahájit ani provádět ostatní práce na díle, které jsou nebo by mohly být v rozporu s vizualizací televizního studia.
c) Provedení akustického odhlučnění televizního studia
Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem technologický postup a způsob provedení akustického odhlučnění studia dle čl. VI. oddílu A dokumentace pro výběr dodavatele, a to v dostatečném předstihu před jeho provedením. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn akustické odhlučnění studia ve smyslu předchozí věty provést. 
d) Použité materiály, výrobky a zařízení
Veškeré materiály, výrobky a zařízení, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, výrobek nebo zařízení, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý nebo že nesplňuje příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů materiálů, výrobků nebo zařízení.
e) Jakost klíčovacího pozadí
Smluvní strany sjednávají, že klíčovací stěna dle čl. V. oddílu A dokumentace pro výběr dodavatele bude zhotovitelem provedena tak, že si zachová barevnou stálost a vypnutí po dobu alespoň 3 let ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku spočívajících na díle. 
2) Dokumentace pro provádění stavby
Zhotovitel bude v průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem. Dokumentace pro provádění stavby bude předkládána objednateli ke schválení po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne převzetí dokumentace pro provádění stavby sdělí zhotoviteli, zda je způsobilá nebo nezpůsobilá k provádění díla. Bude-li dokumentace pro provádění stavby nezpůsobilá k provádění díla, bude zhotovitelem do 5 pracovních dnů přepracována a následně bude předložena k opětovnému schválení objednateli. Dokončenou dokumentaci pro provádění stavby předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení provádění ostatních prací ke splnění závazku provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením dokumentace pro provádění stavby objednatelem zahájit ani provádět ostatní práce na díle, které jsou nebo by mohly být v rozporu s dokumentací pro provádění stavby.
3) Kontrola provádění díla
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy nebo dle obecně závazných právních předpisů bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
1. se zhotovitel zdržel dalšího porušování povinností stanovených smlouvou či obecně závaznými právními předpisy,
2. zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla, příp., aby provedl veškerá nezbytná a vhodná opatření k tomu, aby byly jiné nepříznivé důsledky konání či nekonání zhotovitele odstraněny, a pokud dosud nenastaly, aby jim mohlo být předejito. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
b) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole provádění díla vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a musí mít písemnou formu, přičemž dostačuje, pokud je provedena formou zápisu do stavebního deníku.
c) Pokud zhotovitel povinnost dle písm. b) tohoto odstavce nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
d) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. b) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel oprávněn provedené části díla či jiné výsledky provádění díla zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel.  Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.    
e) Objednatel je oprávněn v průběhu zajišťování materiálů, výrobků nebo zařízení pro provedení díla zhotovitelem provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu díla dle odst. 3) tohoto článku provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly provádění díla objednatelem je považováno za podstatné porušení smlouvy.
5) Kvalifikace pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
b) Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou kvalifikaci, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z budovy sídla objednatele sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.
6) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Bližší požadavky a podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále také jen „BOZP a PO“) jsou uvedeny v příloze č. 5 smlouvy, Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana.
b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
7) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, ať už z pozice jeho pracovníků, subdodavatelů nebo jinak.
8) Elektrická energie a voda pro provádění díla
a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na staveniště. Instaluje-li si zhotovitel podružné měření odebírané elektřiny, uhradí zhotovitel objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá elektřinu objednatel. V případě, že zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí zhotovitel objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 5.000,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny díla. 
b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel objednateli uhradí cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny díla.
9) Možnost pověřit realizací části díla subdodavatele
a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru subdodavatele. Zhotovitel však odpovídá za provádění části díla subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.
10) Stavební deník
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
d) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň dvou kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
e) Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
f) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
g) Stavební deník musí být přístupný objednateli, příp. jím pověřeným osobám, kdykoli v průběhu provádění díla. 
11) Dodání jiného zařízení
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni navrhnout, aby jako součást díla bylo dodáno, instalováno, resp. namontováno, a uvedeno do plného provozu jiné zařízení oproti specifikaci uvedené v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „jiné zařízení“), a to za současného splnění následujících podmínek:
a) i jiné zařízení bude splňovat veškeré požadavky objednatele stanovené přílohou č. 1 smlouvy,
b) nedojde k navýšení ceny díla a
c) druhá smluvní strana bude s dodáním jiného zařízení souhlasit.
Ohledně dodání jiného zařízení uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. Zařízení, která jsou součástí díla, jsou uvedena v oddílu B přílohy č. 1 této smlouvy.
12) Komplexní vyzkoušení díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, že dílo bude v daném termínu připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení spočívajícího v jeho plném provozu po dobu nejméně 24 hodin, po které se neprojeví žádná porucha díla, příp. kteréhokoli ze zařízení, která jsou součástí díla. V rámci komplexního vyzkoušení díla zhotovitel za účasti objednatele ověří všechny funkce díla, zejména funkce všech zařízení, která jsou součástí díla. Každá porucha díla, příp. kteréhokoli ze zařízení, vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností díla požadovaných smlouvou, běh komplexního vyzkoušení díla zastavuje. Po odstranění poruchy je komplexní vyzkoušení díla zahajováno znovu od počátku. Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení je podmínkou předání a převzetí díla. 
13) Předání a převzetí díla
a) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ihned po úspěšném dokončení komplexního vyzkoušení díla a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předání a převzetí díla zejména následující doklady a dokumenty:
1. seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství,
2. atesty a certifikáty použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení se schválenými standardy,
3. revizní zprávy,
4. protokoly o předprovozních zkouškách a o úspěšném komplexním vyzkoušení díla včetně protokolů prokazujících splnění všech smlouvou požadovaných parametrů a vlastností díla,
5. návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu použitých materiálů, výrobků a zařízení.
Veškeré doklady a dokumenty musí být předloženy v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady a dokumenty, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele díla.
d) O průběhu předání a převzetí díla vyhotoví objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
e) Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména následující:
1. identifikační údaje zhotovitele, případných subdodavatelů a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
4. termín, od kterého počínají běžet záruční lhůty,
5. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
f) Předáním díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 368 odst. 2 ObchZ zhotovitel.
g) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami či nedodělky, do protokolu o předání a převzetí díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu o předání a převzetí díla k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění vad a nedodělků, musí být vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.


VIII. 
Odpovědnost za vady; Záruka za dílo

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
2) Pro zařízení a výrobky, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 24 měsíců. Tato záruční doba začíná běžet ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
3) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba dle odst. 1) a odst. 2) tohoto článku běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.
4) Reklamace vad díla
a) Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele kdykoli po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci objednatel uvede alespoň:
1. identifikační údaje zhotovitele,
2. identifikační údaje objednatele,
3. identifikaci díla,
4. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, včetně informace o tom, že vada brání řádnému provozu díla, brání-li vada řádnému provozu díla, příp. že se jedná o havárii,
5. způsob, jakým požaduje vadu díla odstranit.
Neuvede-li objednatel v reklamaci informaci o tom, že vada brání řádnému provozu díla, příp. že se jedná o havárii, mají smluvní strany za to, že se jedná o vadu, která nebrání řádnému provozu díla a která není havárií. Neuvede-li objednatel, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. dodání nového plnění, není-li vada díla opravou odstranitelná.
b) Nároky objednatele z vad díla omezujících jeho řádný provoz
Dojde-li vznikem či existencí vady na díle v rámci záruční doby k omezení řádného provozu díla, plynou objednateli z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zejména tyto nároky:
1. požadovat bezplatné odstranění vady díla opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
2. požadovat bezplatné odstranění vady díla dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná,
3. požadovat bezplatné odstranění vady díla dodáním chybějící části díla,
4. požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterýkoliv z nároků dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci nároků.
c) Nároky objednatele z vad díla neomezujících jeho řádný provoz
V souvislosti se vznikem či existencí vady na díle v rámci záruční doby, která nebrání řádnému provozu díla, plynou objednateli z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zejména tyto nároky:
1. požadovat bezplatné odstranění vady díla opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
2. požadovat bezplatné odstranění vady díla dodáním chybějící části díla nebo
3. požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterýkoliv z nároků dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci nároků.
d) Větší množství vad zařízení
V případě, že u téhož zařízení, které je součástí díla, vznikne v průběhu záruční doby stejná vada nejméně potřetí či vznikne-li na zařízení, která jsou součástí díla, v průběhu záruční doby více než deset vad, má objednatel právo požadovat odstranění vady zařízení dodáním nového zařízení, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou. Zařízení, která jsou součástí díla, jsou uvedena v oddílu B přílohy č. 1 této smlouvy.
5) Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit. Uplatnění nároků objednatelem dle písm. b) nebo c) odst. 4) tohoto článku jakož i jejich vykonání ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
6) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, započít s odstraňováním vady a do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace sdělit termín odstranění vady. Termín pro odstranění vady bude zhotovitelem vždy sdělen písemně. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji:
a) do 7 dní, brání-li vada řádnému provozu díla,
b) do 21 dní, nebrání-li vada řádnému provozu díla. 
7) I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
8) Havárie
Zhotovitel je povinen u vady díla, kterou označil objednatel za havárii, okamžitě, nejpozději do 2 hodin od oznámení vady díla, dostavit se k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 2 hodin po seznámení se s příslušnou vadou díla sdělit objednateli, zda reklamaci vady díla uznává, a lhůtu, v níž vadu díla odstraní. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci vady díla uznává a odstraní ji v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady díla.
9) Maximální lhůty pro odstranění vad díla
Maximální lhůta pro odstranění vady díla je 21 dní ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. Brání-li vada díla jeho řádnému provozu, je maximální lhůta pro její odstranění smluvními stranami sjednána na 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Je-li vada díla označena objednatelem za havárii, je maximální lhůta pro její odstranění smluvními stranami sjednána na 24 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10) O odstranění reklamované vady sepíší zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
11) Zhotovitel neodpovídá za vady, které
a) vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele.
12) V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle odst. 9) tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na odstranění vady v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
  

IX. 
Pojištění zhotovitele a díla

1) Pojištění zhotovitele
a) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne předání staveniště bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to nejméně do výše 20.000.000,- Kč. 
b) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli předložit bezodkladně poté, co o to bude objednatelem požádán, nejpozději však do 3 pracovních dní. Smluvní strany sjednávají, že nepředložení dokladů o pojištění dle tohoto odstavce ani v dodatečné lhůtě 3 pracovních dní je podstatným porušením smlouvy.
c) Zhotovitel bude dle tohoto odstavce pojištěn až do termínu předání a převzetí díla.
d) Povinnost pojištění zhotovitele se vztahuje i na případné subdodavatele zhotovitele. Ustanovení písm. a), b) a c) tohoto odstavce se ve vztahu k pojištění subdodavatelů použijí obdobně. 
2) Pojištění díla
a) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne předání staveniště nechá pojistit dílo proti stavebně montážním rizikům, která mohou nastat v průběhu provádění díla. Pojištění dle tohoto odstavce se bude vztahovat zejména na škody na díle, případně na jeho částech, alespoň z těchto příčin: požár, výbuch, pád věci, náraz, voda vytékající z vodovodních zařízení, neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození a nedbalost.
b) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli předložit bezodkladně poté, co o to bude objednatelem požádán, nejpozději však do 3 pracovních dní. Smluvní strany sjednávají, že nepředložení dokladů o pojištění dle tohoto odstavce ani v dodatečné lhůtě 3 pracovních dní je podstatným porušením smlouvy.
c) Dílo bude dle tohoto odstavce zhotovitelem pojištěno až do termínu předání a převzetí díla.  


X. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2) Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za 15. a každý další i započatý den prodlení.
3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a nedodělky a pokud zhotovitel neodstraní vadu či nedodělek uvedený v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v tomto protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4) Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní vadu reklamovanou v průběhu záruční doby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
5) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému provozu díla, případně, že se jedná o havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 4) tohoto článku v dvojnásobné výši. 
6) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla či od odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši:
a) 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 
b) 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla ihned nebo ve stanoveném termínu,
c) 500,- Kč	za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
d) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla ve formě srážky z této ceny.
11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.


XI. 
Ukončení smluvního vztahu

1) Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením. 
2) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou zhotoviteli v těchto případech:
a) dojde byť k nepodstatnému porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, které zhotovitel v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
b) zhotovitel nebude ani přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou.
3) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a v případě, že bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
5) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele podle této smlouvy.


XII. 
Dodatky a změny smlouvy

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
2) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.


XIII. 
Důvěrné informace

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od objednatele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, která není nutná k provedení díla, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
4) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 17 ObchZ.
5) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
6) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.
7) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se za každé takové porušení povinnosti na zhotoviteli náhrady škody.


XIV. 
Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 a násl. ObchZ dohodly, že tato smlouva podléhá režimu ObchZ.
2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 
a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro výběr dodavatele,
b) Příloha č. 2 – Technické popisy zařízení, která jsou součástí díla,
c) Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny stavební části díla,
d) Příloha č. 4 – Rekapitulace ceny technicko-montážní části díla,
e) Příloha č. 5 - Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana.
Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující příloha, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.  
3) Odstoupením od smlouvy nezaniká právo objednatele na smluvní pokutu, právo na náhradu škody ani dohoda stran o místní příslušnosti soudu. 
4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 
5) Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu některé své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:
a) archivovat do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít;
b) zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění díla včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to až do uplynutí nejméně 3 let od ukončení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 dnů ode dne předání a převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li subdodavatel zhotovitele formu akciové společnosti, je zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takovéhoto subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu;
e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků zhotovitelem podle § 147a ZVZ.
7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Brně dne ……………………………..
	V       dne      

	


………………………………....................
Ing. Vojtěch Moštěk, 
tajemník Fakulty sociálních studií,
za objednatele

	


………………………………....................
     , 
     ,
za zhotovitele






Příloha č. 1 - Dokumentace pro výběr dodavatele


Dokumentace pro výběr dodavatele následuje po tomto listu.
Příloha č. 2 – Technické popisy zařízení, která jsou součástí díla


Technické popisy zařízení, která jsou součástí díla, následují po tomto listu.

Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny stavební části díla


Rekapitulace ceny stavební části díla následuje po tomto listu.



Příloha č. 4 – Rekapitulace ceny technicko-montážní části díla


Rekapitulace ceny technicko-montážní části díla následuje po tomto listu.
Příloha č. 5 - Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

1. Všeobecné požadavky
1.1. Základními právními dokumenty, které je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:
· Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")
· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Objednatele, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky uvedené dále v textu. 

1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je Objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací. Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu Díla do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO.

1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z  ustanovení této smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

2.1. Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracuje před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.

2.1.1. S ohledem na ustanovení §101 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracuje zhotovitel písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí Objednateli jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik.

2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům Objednatele, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce.

2.1.3. Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Objednateli, který bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpisů je zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Objednatelem, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne Objednateli. Na každé stavbě bude mít zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci. 

2.1.4. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.)

2.1.5. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění Plán organizace výstavby a technologické postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení Objednatele podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět.

2.1.6. Zhotovitel bude mít zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní – mistr, týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba) a bude Objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i Objednatel (týdenní – koordinátor BOZP a mimořádné – manažer BOZP). Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) Objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky
3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu – a to přednostně kolektivním opatřením.

3.2. Na pracovišti zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

3.3. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)

3.4. Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd.

3.5. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací. 

3.6. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 a ČSN 33 2550 pro jeřáby a ČSN 73 8120 pro stavební výtahy).

3.7. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

3.8. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah.

3.9. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky.

3.10. Zhotovitel umisťuje na staveništi v  místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti. 

3.11. Staveniště musí být jako dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby. 

4. Požární ochrana a prevence
4.1. [bookmark: _Toc530128996]Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisů pozdějších zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny zástupce Objednatele a správy UKB (SUKB) i nad rámec obecně platných předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.

4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn. že především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.) 

4.3. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 133/1985 Sb. vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám staveniště a ve spolupráci s Objednatelem a SUKB, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců.

4.4. U svařování a řezání plamenem bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svářeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201.

4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb.

4.6. Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele a SUKB.
	
5. Ochrana životního prostředí
5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších,  a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR). 
5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisů pozdějších,  a  Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky  č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  
5.2.1. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.
5.2.2. Vznik odpadů na stavbě. Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.
5.2.3. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).
5.2.4. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.
5.2.5. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
5.2.6. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).
5.2.7. Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)
5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech , ve znění předpisů pozdějších, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.  
5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)
5.5. Vodní hospodářství. Pracovníci zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.
5.6. Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).
5.7. Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „…Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění… stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů…(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).
5.8. Zástupce Objednatele a SUKB může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby.
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