



ROZSAH MODERNI ZAČNÍ CH PRACÍ :

- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU ETICS
- VÝMĚNA OKEN

POZN. K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (SKLADY) BUDE PO DOHODĚ S INVESTOREM VYUŽITO NEVYUŽÍVANÝCH PROSTOR V OBJEKTU.


BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. DODÁVKA VODY BUDE ZABEZPEČENA Z DOMOVNÍHO ROZVODU STUDENÉ VODY NEBO Z VODOVODNÍ ŠACHTY, BUDE PODRUŽNĚ MĚŘENA SPOTŘEBA. ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE SE SOUHLASEM PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ODEBÍRÁNA ZE STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PŘES SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ.

KOLEM OBJEKTŮ BUDE POSTAVENO SYSTÉMOVÉ LEŠENÍ V ŠÍŘCE CCA 1,2 M.

ZATEPLENÍM OBJEKTŮ ETICS SE ZVĚTŠÍ ROZMĚR DOMU O CCA 0,12 M NA KAŽDÉ STRANĚ.

ROZSAH ÚPRAVY ZELENĚ:

- ZELENĚ BUDE CHRÁNĚNA
- TRAVNÍ POROST BUDE PO UKONČENÍ PRACÍ OBNOVEN



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO DOMU V AREÁLU VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ - BLOK A1

NA ADRESE: VINAŘSKÁ 5, BRNO

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA
VINAŘSKÁ 5, 603 00 BRNO
IČ 002 16 224

PROJEKTANT: DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, SPOL. S R. O.,
BENEŠOVA 425, 664 42 MODŘICE

VYPRACOVAL: TOMÁŠ SÝKORA

KONTROLOVAL: ING. PETR BURÁŇ

SITUACE STAVBY



REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ
PŘÍPRAVA - REALIZACE - FINANCOVÁNÍ

01/2010

M 1:1000

Č. VÝKR.

101