

**(1) VŠ koleje Vinařská 5, Brno**

|                                  |                                |              |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Penetrace                        | 22.000 m <sup>2</sup> x 4,- =  | 88.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                   | 22.000 m <sup>2</sup> x 24,- = | 528.000,- Kč |
| Škrabání maleb                   | 3.300 m <sup>2</sup> x 15,- =  | 49.500,- Kč  |
| Stěrkování                       | 3.300 m <sup>2</sup> x 33,- =  | 108.900,- Kč |
| Izolace                          | 1.100 m <sup>2</sup> x 45,- =  | 49.500,- Kč  |
| Akrylátový protiplísňový nátěr   | 300 m <sup>2</sup> x 45,- =    | 13.500,- Kč  |
| Vystěhování a nastěhování pokojů | 188 x 80,- =                   | 15.040,- Kč  |
| Odvoz škrabků 2% z ceny          |                                | 17.049,- Kč  |

Celkem: 869.489,- Kč

**(2) VŠ koleje Tvrdého 5/7, Brno**

|                                |                                |              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Penetrace                      | 12.500 m <sup>2</sup> x 4,- =  | 50.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 12.500 m <sup>2</sup> x 24,- = | 300.000,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 1.875 m <sup>2</sup> x 15,- =  | 28.125,- Kč  |
| Stěrkování                     | 1.875 m <sup>2</sup> x 33,- =  | 61.875,- Kč  |
| Izolace                        | 625 m <sup>2</sup> x 45,- =    | 28.125,- Kč  |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 100 m <sup>2</sup> x 45,- =    | 4.500,- Kč   |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        |                                | 9.453,- Kč   |

Celkem: 482.078,- Kč

**(3) VŠ koleje Kounicova 50, Brno**

|                                |                               |              |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Penetrace                      | 4.000 m <sup>2</sup> x 4,- =  | 16.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 4.000 m <sup>2</sup> x 24,- = | 96.000,- Kč  |
| Škrabání maleb                 | 600 m <sup>2</sup> x 15,- =   | 9.000,- Kč   |
| Stěrkování                     | 600 m <sup>2</sup> x 33,- =   | 19.800,- Kč  |
| Izolování                      | 200 m <sup>2</sup> x 45,- =   | 9.000,- Kč   |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 300 m <sup>2</sup> x 45,- =   | 13.500,- Kč  |
| Nátěr akrylátovou barvou       | 500 m <sup>2</sup> x 40,- =   | 20.000,- Kč  |
| Nátěr radiátorů synt.          | 300 m <sup>2</sup> x 100,- =  | 30.000,- Kč  |
| Nátěr dveří                    | 830 m <sup>2</sup> x 180,- =  | 147.600,- Kč |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        |                               | 8.218,- Kč   |

Celkem: 368.118,- Kč



MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

IČO: 27716872  
DIČ: CZ27716872

Jan Režňák

+420 602 725 051



www.malby-reznak.cz

REŽŇÁK, s.r.o. 696 72 Lipov 549  
tel./ fax: 518 338 162  
e-mail: info@malby-reznak.cz

## (4) VŠ koleje Veverí 29, Brno

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Penetrace               | 500 m2 x 4,- = 2.000,- Kč   |
| Malba Remal 2x          | 500 m2 x 24,- = 12.000,- Kč |
| Škrabání maleb          | 75 m2 x 15,- = 1.125,- Kč   |
| Stěrkování              | 75 m2 x 33,- = 2.475,- Kč   |
| Izolování               | 25 m2 x 45,- = 1.125,- Kč   |
| Odvoz škrabků 2% z ceny | 375,- Kč                    |

Celkem: 19.100,- Kč

## (5) VŠ koleje Mánesova 12a, Brno

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Penetrace                      | 4.000 m2 x 4,- = 16.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 4.000 m2 x 24,- = 96.000,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 600 m2 x 15,- = 9.000,- Kč    |
| Stěrkování                     | 600 m2 x 33,- = 19.800,- Kč   |
| Izolování                      | 200 m2 x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 200 m2 x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        | 3.176,- Kč                    |

Celkem: 161.976,- Kč

## (6) VŠ koleje nám Míru 4, Brno

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Penetrace                      | 4.000 m2 x 4,- = 16.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 4.000 m2 x 24,- = 96.000,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 600 m2 x 15,- = 9.000,- Kč    |
| Stěrkování                     | 600 m2 x 33,- = 19.800,- Kč   |
| Izolování                      | 200 m2 x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 200 m2 x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        | 3.176,- Kč                    |

Celkem: 161.976,- Kč



MALÍRSKE A NATERAČSKÉ PRÁCE

IČO: 27716872  
DIČ: CZ27716872

Jan Režňák

+420 602 725 051



www.malby-reznak.cz

REŽŇÁK, s.r.o. 696 72 Lipov 549  
tel./ fax: 518 338 162  
e-mail: info@malby-reznak.cz

## (7) Kolej bří Žůrků 5, Brno

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Penetrace                      | 4.000 m <sup>2</sup> x 4,- = 16.000,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 4.000 m <sup>2</sup> x 24,- = 96.000,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 600 m <sup>2</sup> x 15,- = 9.000,- Kč    |
| Stěrkování                     | 600 m <sup>2</sup> x 33,- = 19.800,- Kč   |
| Izolování                      | 200 m <sup>2</sup> x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 200 m <sup>2</sup> x 45,- = 9.000,- Kč    |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        | 3.176,- Kč                                |

Celkem: 161.976,- Kč

## (8) UNI hotel Čejkova 21, Brno

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Penetrace                        | 10.000 m <sup>2</sup> x 4,- = 40.000,- Kč   |
| Malba Remal 2x                   | 10.000 m <sup>2</sup> x 24,- = 240.000,- Kč |
| Škrabání maleb                   | 1.500 m <sup>2</sup> x 15,- = 22.500,- Kč   |
| Stěrkování                       | 1.500 m <sup>2</sup> x 33,- = 49.500,- Kč   |
| Izolace                          | 500 m <sup>2</sup> x 45,- = 22.500,- Kč     |
| Vystěhování a nastěhování pokojů | 10 x 80,- = 800,- Kč                        |
| Odvoz škrabků 2% z ceny          | 7.506,- Kč                                  |

Celkem: 382.806,- Kč

## (9) Uni hotel Žerotínovo náměstí 9, Brno

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Penetrace                        | 500 m <sup>2</sup> x 4,- = 2.000,- Kč   |
| Malba Remal 2x                   | 500 m <sup>2</sup> x 24,- = 12.000,- Kč |
| Škrabání maleb                   | 75 m <sup>2</sup> x 15,- = 1.125,- Kč   |
| Stěrkování                       | 75 m <sup>2</sup> x 33,- = 2.475,- Kč   |
| Izolace                          | 25 m <sup>2</sup> x 45,- = 1.125,- Kč   |
| Vystěhování a nastěhování pokojů | 5 x 80,- = 400,- Kč                     |
| Odvoz škrabků 2% z ceny          | 383,- Kč                                |

Celkem: 19.508,- Kč



## (10, 17) VŠ menza Vinařská 5 + bufet ESF, Brno

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Penetrace                      | 1.300 m2 x 4,- = 5.200,- Kč   |
| Malba Remal 2x                 | 1.300 m2 x 24,- = 31.200,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 195 m2 x 15,- = 2.925,- Kč    |
| Stěrkování                     | 195 m2 x 33,- = 6.435,- Kč    |
| Izolování                      | 65 m2 x 45,- = 2.925,- Kč     |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 100 m2 x 45,- = 4.500,- Kč    |
| Nátěr syntetický               | 10 m2 x 100,- = 1.000,- Kč    |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        | 1.084,- Kč                    |

Celkem: 55.269,- Kč

## (11, 18) VŠ menza Moravské nám. 9 + bufet LF, Brno

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Penetrace               | 500 m2 x 4,- = 2.000,- Kč   |
| Malba Remal 2x          | 500 m2 x 24,- = 12.000,- Kč |
| Škrabání maleb          | 75 m2 x 15,- = 1.125,- Kč   |
| Stěrkování              | 75 m2 x 33,- = 2.475,- Kč   |
| Izolování               | 25 m2 x 45,- = 1.125,- Kč   |
| Odvoz škrabků 2% z ceny | 375,- Kč                    |

Celkem: 19.100,- Kč

## (12) VŠ menza Veverí 70, Brno

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Penetrace                      | 1.200 m2 x 4,- = 4.800,- Kč   |
| Malba Remal 2x                 | 1.200 m2 x 24,- = 28.800,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 180 m2 x 15,- = 2.700,- Kč    |
| Stěrkování                     | 180 m2 x 33,- = 5.940,- Kč    |
| Izolování                      | 60 m2 x 45,- = 2.700,- Kč     |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 50 m2 x 45,- = 2.250,- Kč     |
| Nátěr syntetický               | 20 m2 x 100,- = 2.000,- Kč    |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        | 984,- Kč                      |

Celkem: 50.174,- Kč



MALÍRSKE A NATERAČSKÉ PRÁCE

IČO: 27716872  
DIČ: CZ27716872

Jan Režňák

+420 602 725 051



www.malby-reznak.cz

REŽŇÁK, s.r.o. 696 72 Lipov 549  
tel./ fax: 518 338 162  
e-mail: info@malby-reznak.cz

(13, 14, 15, 16) VŠ menza ACADEMIC restaurant + bufety U knihovny, Morfo,  
kavárna na Lávce, Brno

|                                |                 |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Penetrace                      | 800 m2 x 4,- =  | 3.200,- Kč  |
| Malba Remal 2x                 | 800 m2 x 24,- = | 19.200,- Kč |
| Škrabání maleb                 | 120 m2 x 15,- = | 1.800,- Kč  |
| Stěrkování                     | 120 m2 x 33,- = | 3.960,- Kč  |
| Izolování                      | 40 m2 x 45,- =  | 1.800,- Kč  |
| Akrylátový protiplísňový nátěr | 10 m2 x 45,- =  | 450,- Kč    |
| Nátěr akrylátovou barvou       | 10 m2 x 140,- = | 1.400,- Kč  |
| Odvoz škrabků 2% z ceny        |                 | 636,- Kč    |

Celkem: 32.446,- Kč