



**REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V  
OBJEKTU PRÁVNICKÉ FAKULTY MU, VEVERÍ 70, BRNO;  
1.NP-4.NP**

**D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ**

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77**

**Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno**

**Hlavní projektant: Ing. Jana Macíková**

**Odpovědný projektant: Hynek Farka**

**Zakázkové číslo: 2 0079211-4**

**Datum: 05/2013**

**Číslo výtisku:**

## Obsah:

Výkres číslo	Název	Měřítko výkresu	Počet listů	Počet A4
	<b>Textová část</b>			
	Titulní list		1	1
	Obsah		1	1
	Slepý rozpočet		3	3
<b>CELKEM</b>			<b>5</b>	<b>5</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0001</b>	<b>Vytápění</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0001</b>	<b>1.NP-4.NP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0336</b>	<b>Reko soc. zařízení MU PrF, Veverí 70</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	336
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0336 Reko soc. zařízení MU PrF, Veveří 70	Rozpočet :	0001
Objekt :	0001 1.NP-4.NP	Vytápění	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>0336 Reko soc. zařízení MU PrF, Veverí 70</b>	Rozpočet: 0001
Objekt :	<b>0001 1.NP-4.NP</b>	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
1	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	26,51		
2	735117110	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	26,51		
3	735118110	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	26,51		
4	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	26,51		
5	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	26,51		
6	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	26,51		
7	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	26,51		
8	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
9	783324240	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	26,51		
10	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	60,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				