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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

                                                             (dále jen obchodní zákoník) 
 

 I. 

 Smluvní strany  

 

Objednatel      Masarykova univerzita  

      veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,  

      nezapsaná v obchodním rejstříku 

sídlo      Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  

bankovní spojení :     Komerční banka,a.s., pobočka Brno - město,  

číslo účtu:      85636621/0100 

IČ:       00216224 

DIČ:       CZ00216224 

jednající:   doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph. D., MBA, 

kvestorem 

v technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jan Brychta, Ing. Arch. Irena Ćierna 

        

a 

 

Zhotovitel:     ……………………………………………………………… 

zapsaný v OR:     ……………………………………………………………… 

sídlo:      ……………………………………………………………… 

bankovní spojení:     ……………………………………………………………… 

číslo účtu:     ……………………………………………………………… 

IČ:      ……………………………………………………………… 

DIČ:      ……………………………………………………………… 

zastoupený:     ……………………………………………………………… 

v technických záležitostech oprávněn jednat ………………………………………………………………

        

 
            II. 

    Předmět a účel smlouvy 
 

II.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vypracovat v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a objednateli odevzdat níže specifikovanou projektovou dokumentaci 
stavby a provést či obstarat všechny s ní souvisící projektové a inženýrské práce a úkony (dále jen 
dílo) na akci 
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 „MU – Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty,  Arna Nováka, Brno“,  
 

jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace objektů C, D, E a F a dostavba objektů D1 a D2 

v areálu Filozofické fakulty včetně venkovních úprav a sítí. Akce bude financována z  programu 

MŠMT 133 210 rozvoj a obnova materiálně technické základny vysokých škol.  
 

II. 2.  Zhotovitel v rámci provádění díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentaci a provede 
zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla): 

 
II.2.1 Doměření veličin potřebných pro zpracování dokumentace (zejména podrobné doměření stávajících 

objektů), doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů 
včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, 
technického stavu a funkce venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro 
zpracování bezvadného díla, projektové dokumentace podle bodu II.2.2., II.2.3., II.2.4., II.2.5., II.2.6. 
této smlouvy (např. obstarání podkladů pro statické úpravy a výpočty, návrhy konstrukcí a pro 
kompletní návrhy řešení stavby apod.) 

 
II.2.2 Návrh stavebního a dispozičního řešení vyhovujícího zadání objednatele a jeho upřesňujícím 

požadavkům z konzultací v průběhu prací na dokumentaci, s respektováním informací a 
technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů. 

 
II.2.3. Knihy místností, tj. popis každé místnosti s podrobnými údaji o její funkci a způsobu užívání (počtu 

a rozmístění pracovních míst, studijních míst), specifikací požadavků na stavební provedení 
(stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, 
osvětlení, větrání), specifikací požadavků na napojovací body instalací včetně požadavků na 
instalaci stávajících zařízení a pro přímé dodávky objednatele a případné další specifické 
požadavky. Podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny 
objednatelem. Součástí plnění je i spolupráce s objednatelem na odsouhlasení knih místností 
s jednotlivými uživateli.  

 
II.2.4. Projektovou dokumentaci nutnou pro stavební povolení (dále DSP) zpracovanou v rozsahu  

předepsaném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dále také průkaz energetické 
náročnosti budov, plán BOZP, světlotechnické, akustické a případně další posudky. Dokumentace 
musí respektovat hygienické a ekologické předpisy pro školství a školská zařízení, veškeré platné 
právní předpisy pro provoz veřejných budov, a musí respektovat hledisko hospodárnosti provozu 
areálu.  

 
II.2.5. Dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby v souladu s požadavky   

zákona 137/2006 Sb. v platném znění, v rozsahu umožňujícím stanovit technické podmínky 
zakázky formou požadavků na výkon a funkci a v podrobnosti minimálně dle sazebníku UNIKA 
2010. Dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části:  

- Projekt pro stavební povolení se zapracovanými připomínkami ze stavebního řízení a 
podmínkami stavebního povolení, doplněný o nezbytné detaily pro jednoznačné 
definování požadavků na generální dodávku stavby, včetně požadovaných 
parametrů v oblasti tepelných ztrát, skladeb, statických konstrukcí atd. 

- standardy všech navržených materiálů, konstrukcí a výrobků, včetně popisu 
požadovaných standardů prvků repasovaných jako součást generální dodávky  

- knihy místností v rozsahu dle bodu II.2.3 smlouvy 
- projektovou dokumentaci rozvodů profesních instalací, specifikaci prvků technického 

vybavení a zařizovacích předmětů, kapacity zdrojů 
- funkční schéma jednotlivých částí slaboproudu, měření a regulace s vyznačením 

zapojovaných prvků, požadavky na řešení centrálního dispečinku sledování a řízení 
provozu areálu, zapojení do systému BMS 

- výkazy výměr doplněné o soupisy prací v rozsahu dle UNIKA, příloha č. 17, možnost 
B (detajlní položky)  

- rozpočet v rozsahu dle UNIKA, příloha č. 17, možnost B (zhotovitelem oceněný 
výkaz výměr) – určeno výhradně pro potřeby objednatele 
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II.2.6. Souborné řešení interiéru rekonstruovaných a přistavěných místností budovy C a D, D1, D2, 
specifikace jednotlivých prvků volného a zabudovaného interiéru se zohledněním stávajících a 
repasovaných kusů. Bude stanoven počet kusů jednotlivých prvků volného a zabudovaného 
nábytku, požadovaný standard prvků a standard povrchových úprav a barevného řešení. Bude 
provedeno ocenění interiérového vybavení v aktuální cenové úrovni. Vypracování koncepce řešení 
orientačního a informačního systému (označení místností  bude v systému pasportizace MU). 

   
II.2.7. Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během zpracování realizační dokumentace a při provádění 

stavebních prací, , spolupráce při kolaudaci, během dodávky interiérového vybavení až k uvedení 
staveb do užívání. V rámci AD bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním 
stavby - to je se standardy a technickým řešením definovaným v dokumentací dle bodu II.2.5 a 
podmínkami stavebního povolení a soulad realizace dodávky interiérového vybavení s jejím 
zadáním. 

 
II.2.8. Investorskou inženýrskou činnost, zejména   

II.2.8.1. - přípravu a zajištění potřebných podkladů, stanovisek, posudků a obstarání pravomocných 
stavebních povolení nebo certifikátů stavby, a to včetně vyřízení povolení nutného kácení a 
náhradní výsadby (vč. zpracování dokumentace), povolení výstavby parkovacích míst, obstarání 
vodoprávního povolení, posudků apod.  
II.2.8.2. - přípravu podkladů potřebných k uzavření smluvních vztahů se správci sítí 

- podporu objednatele při jednáních a řízeních se správci sítí a správními orgány 
včetně vypracování všech podkladů k těmto jednáním  

- organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich 
- spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich 

a dotčených organizací a osob 
- vedení veškerých jednání a získání dokladů o splnění požadavků zákona o 

hospodaření energií v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek 
- podklady a koordinace dalších dodávek a prací zajištěných objednatelem 
- spolupráce při kolaudaci staveb 

 
II.2.9. Provedení ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských prací smlouvou 

výslovně neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění díla ve 
sjednaném rozsahu. 

 
II.3.  Projektová dokumentace, přílohy a doklady budou zpracovány a předány objednateli v rozsahu dle 

platného stavebního zákona (zákon č.  350/2012 Sb.) a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti a v souladu s dokumentací 
realizované stavby Centrum podpory humanitních věd -  Carla. 

 
II.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme a zaplatí za její provedení a 

za související činnosti cenu podle bodu IV.1. této smlouvy. 
 

II.5.  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na díle a s dílem související provede s odbornou péčí, při 
respektování platných právních předpisů včetně všech technických norem vztahujících se k dílu. 

 
II.6. Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešení stavby, standardy stavby 

tak, aby nebyly překročeny limitní náklady stavby stanovené investičním záměrem, požadavky 
programu MŠMT. Zhotovitel bude respektovat veškeré podmínky stanovené Rozhodnutím o 
registraci akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 5. 3. 2013 (č.j. MŠMT-
3 271/2013-17), identifikační číslo EDS 133D21J000701 a bude spolupracovat na plnění  podmínek 
a pokynů ze souvisejících dokumentů a rozhodnutí. 

 
 

II.7. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel  povinen přizvat zadavatele nejméně 1 
krát za 2 týdny ke konzultaci formou koordinačních jednání a seznámit zadavatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje na  koordinačních jednání předložit 
rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednatelem 
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a uživateli. Objednatel může požadovat, aby na koordinačním jednání byl předložen aktualizovaný 
propočet nákladů stavby a vybavení a aktuální zpracovaná dokumentace ve 2 paré v tištěné 
podobě a 2 funkční nosiče s elektronickou verzí dokumentace.  

O těchto jednáních povede zhotovitel písemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat další kontrolní den 
nejpozději 5 dní před termínem předání dokončené části díla dle bodu III.2. této smlouvy. 
Objednatel je povinen závazně se vyjádřit k předložené projektové dokumentaci do patnácti dnů od 
převzetí této dokumentace, toto vyjádření však nebude považováno za prohlášení/potvrzení 
objednatele o řádném plnění zhotovitele nebo o tom, že plnění předloženou projektovou 
dokumentaci akceptuje i s vadami.  

 
Objednatel je oprávněn dočasně přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na plnění této 
smlouvy, v těchto pracích smí zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu 
objednatele; lhůta pro plnění takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu 
uvedenou v písemném pokynu objednatele. 

 
II.8. Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant svým podpisem 

a autorizačním razítkem na krycím listu dokumentace a na všech přílohách v tišném paré číslo 1-6. 
 
 

III. 
Doba a místo plnění a předání díla 

 
III.1.   Předpokládané zahájení prací: srpen 2013.  

 
 

III.2. Práce budou provedeny v termínech nejpozději do :  

- návrh řešení dle bodu II.2.2         do ……..  30 dní od podpisu smlouvy 

- dokumentace pro stavební řízení dle bodu II.2.4       do …….  90 dní od podpisu smlouvy 

- činnosti dle bodu II.2.1      do …….  90 dní od podpisu smlouvy 

 

-          obstarání pravomocného stavebního povolení dle bodu II.2. 

            
        do …….  160 dnů.od podpisu smlouvy 

- knihy místností dle bodu II.2.3,      do ……  120 dní od podpisu smlouvy  

- dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2.5          
        do …….. 180 dnů od podpisu smlouvy  

- dokumentace interiéru dle bodu II.2.6  do ……   150 dní od podpisu smlouvy- výkon 
dalších činností dle bodu II.2.8.2., II.2.9  a výkon autorského dozoru dle bodu II.2.7.  

        ………průběžně do doby uvedení budov do užívání, předpoklad říjen 2015 
 

III.3.  Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný termínový 
kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti) a stanoví termíny 
konání  koordinačních jednání a termíny předkládání projektové dokumentace k odsouhlasení ke 
kontrole zástupcům objednatele.  

III.4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 

zahájení prací dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou.  

Objednatel  si vyhrazuje možnost posunu smlouvou stanoveného termínu dokončení plnění 

veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z 
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takového posunu nemůže bez předchozího ujednání se zadavatelem vyplývat právo na účtování 

jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

 
 
III.5.  Dílo je splněno jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho částí objednateli. 

Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli 
v sídle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle bodu III.2. 
této smlouvy.  

 
III.6.  Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení: 
 

III.6.1. Doplnění potřebných průzkumů a měření dle bodu II.2.1.     

● 3 vyhotovení a  2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.2. Návrh stavebního a dispozičního řešení dle bodu II.2.2.   

● 3 vyhotovení a  2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.3. Knihy místností dle bodu II.2.3 

● 3 vyhotovení a  2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.4. Projektová dokumentace nutná pro stavební povolení dle bodu II.2.4 

  3 vyhotovení dokumentace, z toho 1 vyhotovení orazítkované stavebním úřadem, 

a 2x digitální záznam na CD (DWG, WORD a PDF) 

III.6.5.  Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby dle bodu II.2.5. této 
smlouvy  

  8 vytištěných vyhotovení a 8x digitální záznam na CD – DWG, WORD +PDF 

 

III.6.6.  Souborné řešení interiéru dle bodu II.2.6.  

 6 vytištěných vyhotovení  a  6x digitální záznam na CD – DWG, WORD +PDF 

 

III.6.7. Inženýrská činnost  

 dokladová část – originály a  3 x kopie a 3x digitální záznam na CD - PDF 

 
 
III.7.  Do celkové ceny podle bodu IV.1. této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace 

nutná k obstarání stanovisek a rozhodnutí, k projednání a odsouhlasení v průběhu prací a 
dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podání na 
místně příslušný úřad nebo správci sítí. 

III.8. Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu 
požadovaném zadavatelem do 4 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady v místě a čase 
obvyklé. 

III.9.  O předání každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
(osobami oprávněnými podle této smlouvy k jednání v technických záležitostech), který bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu. Objednatel bude provádět prohlídku díla postupně po 
částech. Zjistí-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozději do 14 
dnů ode dne jejich zjištění zhotoviteli, oznámení vady je možné i mailovou poštou. Zhotovitel je 
povinen takové vady odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení.    

 
III.10. Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či 

nedodělky do předávacího protokolu, případně je písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti 
faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho části s 
vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, 
že dílo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá. 
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IV. 
Cena a platební podmínky 

 
IV.1.  Celková cena za dodané dílo je bez DPH ……………….  ………….…,--Kč

  

slovy  ……………………………………………………………………………………………….

    DPH ........% ……………….  …………….,--Kč 

Cena vč. DPH celkem ………………..  …………….,--Kč 

 

Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a 
včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, 
náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných 
autorských (podrobněji viz čl. VIII. této smlouvy) a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s 
plněním zakázky. 
 
Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílčí zdanitelná plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů):  

 

 
V případě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné 
 v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). 

 
IV.2. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost 

uhradit tyto ceny takto: 
 

IV.2.1. Ceny částí díla uvedených v bodech II.2.1., II.2.2., II.2.3.,  II.2.4, II.2.5. a II.2.6. je zhotovitel 
oprávněn účtovat dnem protokolárního předání a převzetí dokumentace v souladu s bodem 
III.9. a III.10., Cenu plnění dle bodu II.2.8.1. je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabytí právní 
moci posledního stavebního povolení.  

Fakturovanou částku  části díla a odpovídající dan z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve 
lhůtě 30 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu.  
 
IV.2.2.  Cenu ostatních inženýrských činností dle bodu II.2.8.2 a výkon AD podle bodu II.2.7. je 
zhotovitel oprávněn účtovat vždy po uplynutí každých šesti měsíců, po které budou prováděny 

 

PŘEDMĚT DÍLA – VÝKONOVÉ FÁZE 
CENA  DÍLA 

 
    bez DPH         DPH .21.%          celkem 

1. II.2.1   PRŮZKUMY A DOMĚŘENÍ     

2. II.2.2   NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ      

3. II.2.3   KNIHY MÍSTNOSTÍ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ    

4. II.2.4   DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ    

5. II.2.5   DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE    

6. II.2.6   PROJEKT  INTERIÉRU    

7. II.2.7    VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU     

8. II.2.8.1  PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ    

9. II.2.8.2  OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST    

  

CELKEM  
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stavební práce, a to vždy 15% ceny této položky, nejvýše však do celkové ceny příslušných činností 
sjednané ve smlouvě.  
 

IV.3.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupně na základě předání a převzetí řádně a včas 
provedeného plnění částí díla. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích 
protokolů podepsaných oběma smluvními stranami, které budou jednotlivě tvořit přílohu faktury. 
Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění uvedených v bodech II.2.1., II.2.2., II.2.3., II.2.4, 
II.2.5. a II.2.6 je den podepsání předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními 
stranami. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle bodu II.2.8.1 je den nabytí právní moci 
posledního stavebního povolení (včetně speciálních stavebních povolení). Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění podle bodů II.2.8.2 a II.2.7 je poslední den každého šestého měsíce 
následujícího po zahájení stavby. 
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle cit. zákona, bude 
Objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury. Objednatel upozorňuje, že finanční 
krytí je z rozpočtu MŠMT. Platba může proběhnout až po uvolnění financí z MF ČR. Nelze proto 
uplatňovat nárok na případné prodlení s placením faktur z tohoto důvodu. 
Pokud Předmětem plnění (díla) budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, 
vystaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi  dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ust. § 29 odst. 2)  
písm. c) ZDPH větu: „Daň odvede zákazník“.  Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či 
kódy klasifikace CZ-CPA. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) 
pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu. 
 

IV.4  Reklamoval-li písemně Objednatel Zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých daňových 
dokladů (faktur) aspoň jednu vadu plnění příslušné výkonové fáze, lhůta splatnosti od doručení 
reklamace Zhotoviteli neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstranění reklamované 
vady/vad nebo po prokázání jejich neexistence 

 
IV.5. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn 

zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.  
 

IV.6. Zvýšení nebo snížení ceny díla je možné pouze písemným dodatkem smlouvy uzavřeným 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.). 

 
 IV.7 Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o 

řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá  a akceptuje i 
s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena (podrobněji viz čl. III.9 této smlouvy). 

 
IV.8. Objednatel upozorňuje a zhotovitel akceptuje, že finanční krytí je z rozpočtu MŠMT. Platba může 

proběhnout až po uvolnění financí z MF ČR. S ohledem na možnost uvolnění finančních prostředků 
ze SR může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů, opožděné uvolnění finančních 
prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. MŠMT 
si vyhrazuje právo upravit platební kalendář dle možnosti státního rozpočtu (SR) a redukovat 
rozsah realizace akce a z tohoto titulu nebudou vyplývat dodatečné vícenáklady.  

 
  

 V. 
Podmínky provedení díla  

 
V.1. Objednatel předá zhotoviteli tyto podklady pro vypracování díla: 

a. Dokumentaci pro Změnu územního řízení z 06/2010 
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b. Stanoviska DOSS, Změna rozhodnutí o umístění stavby a další rozhodnutí 
c. Stavebně technický průzkum budovy D z 11/2006 

d. Hydrogeologický průzkum staveniště z 11/2006 a z 9/2009 

e. Radonový průzkum z 11/2006, korozní průzkum z 2010  
f. Plnou moc opravňující zhotovitele k zastoupení objednatele  
g. Metodiku stavebního a technologického pasportu objektu MU 

h. Koncepce řídícího systému budov BMS MU a metodika komponent BMS  
i. Geodetické zaměření areálu – účelová mapa z  z 12/2009 

j. Základní stavební pasportizace dotčených budov v digitální formě 

k. Dokumentaci pro realizaci stavby Centrum podpory humanitních věd – v rozsahu dle potřeby 
(situace, venkovní objekty) 

l. Dokumentace realizovaných rekonstrukcí objektu (část dokumentace) v tištěné formě  

 
V.2.  Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli  

v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech 
potřebných prostor areálu a umožní provedení měření apod.   

 
V.3.  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi 

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění, zejména se závazkem obstarat si oprávnění autora 
k výkonu práva užít jeho autorské dílo, příp. zásahu do něj, bude-li to nezbytné; pro plnění této 
smlouvy.  

 
V.4.  Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po obdržení každého (i nevyžádaného, avšak pro provádění díla 

významného) stanoviska nebo rozhodnutí předat takové rozhodnutí či stanovisko objednateli. Totéž 
je povinen objednatel vůči zhotoviteli, pokud se nedohodnou jinak. 

 
V.5.  Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu 

upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo 
nesprávnost objednatelových pokynů při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věci 
nezbytné k provedení díla, příp. jeho částí v jednotlivých etapách.  

 
V.6.  Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 

které mu budou známy a které mohou dílo ovlivnit výsledek prací na díle, popř. částí díla.  

 

V.7. Zhotovitel je povinen dílo dokladovat v souladu s dotačnímu předpisy, § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, a bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Dále bude respektovat veškeré podmínky stanovené rozhodnutím o registraci 

akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 5. 3. 2013 (č.j. MŠMT-3 271/2013-17), 

identifikační číslo EDS 133D21J000701, se kterým vyjádřilo souhlas Ministerstvo financí dne 14. 3. 

2013 pod č. MF-42 745/2013/14-1402, a související pokynů. . Zhotovitel se rovněž zavazuje 

k poskytování informací objednateli dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

 
   VI. 

Smluvní pokuty 
 

VI.1.   V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů plnění částí díla dle bodu III.2. této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny části díla, s níž je 
zhotovitel v prodlení,  za každý den prodlení.  

 

  VI.2.  Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve sjednaném termínu, nejpozději však do 10 
dní od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstranění vady sjednán, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek. Sankce 1.000,- Kč se použije v případě, kdy 
dodavatel nesprávně zatřídí stavební práce do kódů klasifikace CZ-CPA, resp. práce tam spadající 
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do něj nezatřídí, či za použití nesprávného daňového režimu z hlediska ZDPH , a to za každý 
daňový doklad s tím, že další rizika s tím související ponese Zhotovitel. Zhotovitel rovněž doloží 
před uzavřením smlouvy doklad o  zveřejněném bankovního účtu a informaci o tom, že není 
nedůvěryhodný např. výpisem z Registru plátců zveřejněným na internetových stránkách Finanční 
správy.   

 
  
VI.3.   V případě, že nebude zhotovitelem dílo splněno řádně a včas, v důsledku čehož dojde 

k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v souladu s bodem IX. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých). Smluvní pokutu ve stejné výši může objednatel uplatňovat při porušení povinností 
zhotovitele plynoucích z dalších ustanovení této smlouvy. Na zaplacení této částky má objednatel 
právo nezávisle na  

 
VI.4. Právo na smluvní pokutu vznikne Objednateli nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda. Náhradu vzniklé škody může objednatel vymáhat samostatně. Zaplacením 
smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu vadným či neúplným 
plněním zhotovitele. 

 
VI.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k 

jejímu zaplacení druhé smluvní straně.   
 
 

VII. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost 

 
VII.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního 

předání a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo 
ode dne odstranění poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později.  

 
VII.2. U dokumentace pro stavební povolení se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro získání 

kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy účastných ve stavebním řízení a 
její nedostatečnost pro vydání stavebního povolení. 

 
 VII.3. U dokumentace pro zadání veřejné zakázky na generální dodávku stavby se za vadu považuje 

zejména nedostatečnost dokumentace z hlediska definování požadavků na generální dodávku 
formou požadavků na výkon a funkci, neúplnost či věcná nesprávnost popisu standardů stavby, 
neúplnost či nesprávná kvantifikace podrobných položek výkazu výměr zpracovaného na základě 
projektové dokumentace a chyby v  rozpočtu.  

 
VII.4.  Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do uzavření této smlouvy doklad prokazující, 

že má Zhotovitel pro účel této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši nejméně 
10 000 000,-Kč (slovy deset milionů korun českých) - pojištění odpovědnosti autorizovaných 
architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zavazuje se udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu plnění díla a kdykoliv po celou dobu plnění podle této smlouvy. 
Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušení Smlouvy. Z pojistné smlouvy musí vyplývat 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou zadavateli a třetím osobám za plnění této Smlouvy. 

 
VII.5.  Provedením částí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba dle platných 

předpisů oprávněná. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností 
způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k provádění díla použil.  
Plnění podle bodu II.2.7. této smlouvy bude prováděno zástupcem zhotovitele pro technická jednání 
na kontrolních dnech stavby, mimo kontrolní dni stavby zápisem do stavebního deníku. 

 
   VII.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 
veřejné správy (veřejnoprávních orgánů), zapracovat závazné podklady předané a vycházet z 
podkladů předaných mu objednatelem. 
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VII.7. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout 

bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem.  

 
      

VIII. 
Obchodní tajemství, užití díla 

 
VIII.1.Veškerá dokumentace a informace související s realizací díla jsou předmětem obchodního tajemství 

ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti 
v tajnosti a nepředávat informace třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Toto 
ustanovení se týká i těch částí projektů, které zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od 
profesních projektantů (specialistů). 

 
VIII.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě licence nebo podle příslušných ustanovení autorského 

zákona, oprávněn v rozsahu potřebném podle tohoto článku vykonávat majetková práva k 
autorským dílům svých zaměstnanců anebo spolupracujících osob, která budou zhotovitelem 
použita při plnění zakázky podle této smlouvy. Náklady na zajištění způsobilosti zhotovitele umožnit 
objednateli dílo užít na základě zákonné licence k účelům vyplývajícím z této smlouvy a dále na 
základě licenčního ujednání obsaženého v této smlouvě nese v plné výši zhotovitel. Tyto náklady 
nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli kompenzovány. Jakékoli finanční 
závazky zhotovitele (včetně závazků vzniklých v průběhu či po dokončení plnění dle této smlouvy) 
vůči jeho zaměstnancům anebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s udělením 
licence přešly na objednatele, budou uhrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či 
kompenzace ze strany objednatele. V případě, že vyjde najevo, že zhotovitel není oprávněn 
vykonávat majetková práva k dílům jeho zaměstnanců či spolupracujících osob, půjde o podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.  

 
VIII.3. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se 

zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského 
práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona  
č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také autorský zákon), a to po dobu trvání 
majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, 
upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž 
tímto dává zhotovitel souhlas. Poskytnutá výhradní licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, 
i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. Licence je licencí výhradní. Licence je 
poskytnuta za odměnu …………………. Kč (slovy …………………………………………………… 
Kč). Tato odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV této smlouvy. 

 
VIII.4.Zhotovitel uděluje objednateli také souhlas k poskytnutí podlicence a souhlas s postoupením 

licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo 
postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.    

 
VIII.5. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn zejména:  

a) s dílem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat, ,  
b) použít dílo zejména: 

 ve všech fázích přípravy a provádění stavby,  
 dokončení rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace,  
 pro zadání a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby, 
 pro další plánování, přípravu, provádění, užívání a propagaci stavby včetně 

užití ve správních řízení a jiných postupech, 
 pro zpracování provozní dokumentace a provozních předpisů.pro užívání 

stavby 
 pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukcí a modernizací stavby 

c) zpřístupnit dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim užití díla dle 
podmínek, požadavků a uvážení objednatele v rozsahu a ke způsobům užití, ke kterým je 
objednal sám oprávněn, včetně zpracovávání, měnění, upravování, spojování s jinými díly, 
zařazování do díla souborného a provedení stavby 
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VIII.6 Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

zpráv a dokumentů resp. elektronických zdrojových souborů předchozího v souvislosti s žádostmi či 
poskytováním vysvětlení MŠMT, příslušným správním orgánům, zadávání zakázek a při propagaci 
díla nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace a užití 
díla.  

 
VIII.7.Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci a další plnění dle této smlouvy jiné 

osobě než objednateli. Výjimkou je oprávnění zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle 
této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se 
účastní správního řízení, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění závazků 
zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smlouvy. 

 
VIII.8.Vlastnictví k dílu nebo k jeho části přechází na objednatele jeho předáním a převzetím.  
 
VIII.9.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností 
objednatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle výše uvedeného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.  

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

IX.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo sjednaných v této smlouvě. 

 Za důvody sjednané v této smlouvě jsou považovány:  
- překročení sjednaného termínu pro předání části díla o více než 30 dní                 
- neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly 

mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení 
- bude-li dílo provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užívání, příp. s vadami 

neodstranitelnými 
- bude-li pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků  
- nepředložení pojistné smlouvy ve sjednané lhůtě dle bodu VII.4. 

  
IX.2.  V případě odstoupení od této smlouvy se smlouva ruší ode dne, kdy je oznámení o odstoupení 

doručeno druhé smluvní straně.  
 
IX.3. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli na jeho žádost 

rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně digitálního záznamu na CD ve formátech DWG, 
WORD a PDF, zprávy o provedených průzkumech a měření a obstarané dokumenty dokladové 
části. V tom případě objednatel uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny za rozpracovanou část 
dokumentace, pokud má pro něho věcný význam při pokračování v realizaci díla. 

 
 

X. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
X.1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 
 

a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po 
tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do dne 
31.12.2028. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti (10) let od ukončení plnění podle této 
smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 
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b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit MŠMT a orgánům finanční kontroly 
přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 
12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).  

 
c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit MŠMT a orgánům finanční kontroly kontrolu 

subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle tohoto bodu. 
 

 
X.2.  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a 

vzestupně číslovanými dodatky.  
 

X.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 – Stavební program, metodiky, povolení a rozhodnutí 
Příloha č. 2 –  Dokumenty současného stavu 
Příloha č. 3 – Pasporty dotčených budov 

X.4.  V případě rozporů a nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí 
ustanovení této smlouvy. 

 
X.5.  Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy založené touto 

smlouvou se řídí ustanoveními uvedeného zákona. 
 

X.6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva. 
 

X.7.  Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich skutečnou, 
svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy. 

 
X.8.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
         stran. 

 
   

 
 
 
 

 

 

V Brně dne …………     V ………………….dne ………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                         ………………………………………………     
objednatel       zhotovitel  
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Příloha: Pojistná smlouva (kopie) 
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