

ERDING a.s.

Kosmákova 28, 615 00 BRNO

Tel./fax.: +420 545244874, [http:// www.ering.cz](http://www.ering.cz)

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, BRNO

Stavba:

2.4 RMU - OPRAVA VNĚJŠÍ FASÁDY OBJEKTU

F. VÝKAZY VÝMĚR

Zakázka číslo:

13-184

Stupeň:

PROJEKT PRO REALIZACI

Archivní číslo:

13-184-2_4-R-F

Datum:

02/2014

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2 4	RMU - OPRAVA VNĚJŠÍ FASÁDY OBJEKTU		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Z 13-184	Opravy objektů MU 2014		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Z 13-184
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_4 RMU - OPRAVA VNĚJŠÍ FASÁDY OBJEKTU	PD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_4 RMU - OPRAVA VNĚJŠÍ FASÁDY OBJEKTU	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	518,15		
		A:0,7*73,5		51,45		
		B:13,5		13,50		
		D:1,1*4+73,5*0,8		63,20		
		F:390		390,00		
2	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	64,92		
		C:0,05*34,4		1,72		
		D:63,2		63,20		
3	622904121R0X	Ruční čištění ocelovým kartáčem, škrabkou	m2	918,15		
		A:451,45		451,45		
		B:13,5		13,50		
		D:63,2		63,20		
		F:390		390,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	51,45		
		A:51,45		51,45		
5	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	403,50		
		B:13,5		13,50		
		F:390		390,00		
6	602021113RTX	Omítka stěn jádrová, ručně oprava ploch do 30%	m2	443,50		
		443,5		443,50		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
7	185804319R0X	Zálivka asf. -spára do 40mm	m	77,40		
		C:34,4+43		77,40		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	602032101R0X	Konsolidace povrchu	m2	454,95		
		B:13,5		13,50		
		F:390		390,00		
		A:51,45		51,45		
9	622471321RUX	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších paropropustný - silikátový	m2	430,05		
		A:40,05		40,05		
		F:390		390,00		
10	622471321RUY	Nátěr nebo nástřik stěn vnnějších vápenný	m2	13,50		
		B:13,5		13,50		
11	622471321RUZ	Nátěr nebo nástřik stěn vnnějších hydrofobizace kamene	m2	63,20		
		D:63,2		63,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	586,50		
		A:73,5*1,5*2		220,50		
		F:30,5*2*1*6		366,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	198,00		
		1,2*165		198,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_4 RMU - OPRAVA VNĚJŠÍ FASÁDY OBJEKTU	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	900100001RAX	Provizorní ohraničení záboru a pracovních ploch ochranné oplocení po dobu výstavby (ZS)	100 m	2,10		
		2,1		2,10		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901411R0X	Vyčištění ostatních objektů, ploch a ZS po ukončení prací	m2	525,00		
		210*2,5		525,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	978015341R00	Otlučení omítek vnějších v složit.5-7 do 30 %	m2	454,95		
		A:51,45		51,45		
		B:13,5		13,50		
		F:390		390,00		
17	970231100R0X	Řezání cihelného zdiva a omítek hl. řezu do 100 mm pročištění drážky	m	81,40		
		C:19,2*2+43		81,40		
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,88		
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,28		
20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,88		
21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	47,52		
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	11,88		
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,88		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,93		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 783		Nátěry				
25	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	30,50		
		30,5		30,50		
26	216904212R0X	Očištění stlačeným vzduchem	m2	30,50		
		30,5		30,50		
27	783 90-2813R00	Omytí ploch před nátěrem saponáty	m2	30,50		
		30,5		30,50		
28	783225100R0X	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x krycí FeZn	m2	30,50		
		30,5		30,50		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 799		Ostatní				
29	79900002010X	Zábor veřejného prostranství fasáda dl. 210m, vč. projednání, ohrazení	kpl	1,00		
	Celkem za	799 Ostatní				