

revize)

ERDING a.s. Kosmákova 28, 615 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.ering.cz		Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek	Paré
<u>Investor:</u> MASARYKOVA UNIVERZITA	<u>Zakázka číslo:</u> 13-184		
<u>Místo stavby:</u> JOŠTOVA 13, BRNO	<u>Stupeň:</u> PROJEKT PRO REALIZACI		
<u>Stavba:</u> 2.2 FF - OPRAVA OKEN - REPASE II. ETAPA F. VÝKAZY VÝMĚR	<u>Archivní číslo:</u> 13-184-2_2-R-F <u>Datum:</u> 02/2014		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD-revize	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2 2	FF - OPRAVA OKEN - REPASE II. ETAPA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Z 13-184	Opravy objektů MU 2014		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Z 13-184
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_2 FF - OPRAVA OKEN - REPASE II. ETAPA	PD-revize

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
783a Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_2 FF - OPRAVA OKEN - REPASE II. ETAPA	PD-revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska 2*3*57	m2	342,00 342,00		
2	900 R01	HZS - stavební práce zakrývání ochrannou folií, vč. ochrana žaluzií 5*8	h	40,00 40,00		
3	952902020U0X	Odstranění prachu z prvků stěn (923,9+116,2+10,1)*1,3	m2	1 365,26 1 365,26		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901111V01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po menších 57*9	m2	513,00 513,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 231	kus	231,00 231,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
6	766 006.PC	Stolařské repase poškozených částí oken 1	kpl	1,00 1,00		
7	766699741R00	Vyfrézování drážky pro těsnění 1807,6	m	1 807,60 1 807,60		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767651121U0X	Dtž a Mtž klika+zámek křidel okna 228	kus	228,00 228,00		
9	767651121U0Y	Atyp prvky dveří z Cu, vč. montáže a kotvení 4	kus	4,00 4,00		
10	61140609X	Klika pro okna repase stávajícího prvku 112	kus	112,00 112,00		
11	61140609Y	Klika pro okna dodávka - Alt Wien 116	kus	116,00 116,00		
12	767193809R0X	Demontáž a zpětná mont. mříží 6+2	kus	8,00 8,00		
13	767626103R0X	Montáž těsnění oken - namačkaním vč.dodávky mat. a prořezu 1807,6	m	1 807,60 1 807,60		
14	786622111RX1	Dem. a zpět mont žaluzií 93	m2	93,00 93,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
15	783 21-8990RXX	Obrus a nátěr parapetních plechů 1x+2x krycí do dl. 2,4m 57-5	ks	52,00 52,00		
16	783 90-2813R00	Omytí ploch okřídlel před nátěrem saponáty křídla 923,9	m2	923,90 923,90		
17	783 99-1910R00	Přemístění okenních křidel pro nátěry do 50 m vyvěšení a zavěšení 231	ks	231,00 231,00		
18	783124520R0Y	Nátěr syntetický OK ploch 2,4*3,1+2,4*2,4*2	m2	18,96 18,96		
19	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením s obroušením, křídla	m2	1 050,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_2 FF - OPRAVA OKEN - REPASE II. ETAPA	PD-revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		923,9+116,2+10,1		1 050,20		
20	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, opálením 1	m2	1 050,70		
		1050,7		1 050,70		
21	783621127U05	Nátěr oken 2x email, křídla	m2	923,90		
		923,9		923,90		
22	783621132U00	Nátěr rámu oken 2x email (100%) vč. parapetu	m2	125,20		
		115,1+10,1		125,20		
23	783623900R00	Napuštění, tmelení+ 1zákl potažení tmelem + přetmelení - křídla	m2	923,90		
		923,9		923,90		
24	783623920R0X	Napuštění, tmelení+ 1zákl (100%) potažení tmelem + přetmelení rámu okna	m2	126,30		
		116,2+10,1		126,30		
25	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly očištění mechanických prvků křidel oken	kpl	585,00		
		123+231*2		585,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	783a	Nátěry				
26	783104811R0X	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí do 3,0m2	kus	8,00		
		8		8,00		
27	783104811R0Y	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí do 9,0m2	kus	3,00		
		3		3,00		
28	783121189U0X	Nátěr OK atyp. konstrukce tyčové do 4,0m2 grafit. barva	kpl	8,00		
		8		8,00		
29	783121189U0Y	Nátěr OK atyp. konstrukce tyčové do 9,0m2 synt.nátěr	kpl	3,00		
		3		3,00		
	Celkem za	783a Nátěry				