



## Dodatečné informace 1

Zadavatel: Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut (CEITEC), sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: **Úpravy laboratoří multimodálního a funkčního zobrazování v pavilonu A35 UKB**

Zadavatel poskytuje na základě čl. VI. zadávací dokumentace následující dodatečné informace k výše uvedenému veřejné zakázce malého rozsahu:

### 1) **Žádost uchazeče:**

Při detailním prozkoumání podkladů na stránkách E-ZAK jsme objevili chybu v položkovém rozpočtu stavebních prací, kde se do rekapitulace nezapočítává poslední položka - díl 85 - Provizorní zajištění montážních otvorů.

85	005123 R	Provizorní zajištění montážních otvorů - 2x montáž a demontáž včetně následné likvidace	m2	18,50	
----	----------	---	----	-------	--

Chtěl bych Vás tímto požádat o opravení položkového rozpočtu, abychom mohli podat korektní nabídku.

### **Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel provedl formální úpravy závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu tak, aby se položka č. 85 automaticky započítala do rekapitulace položkového rozpočtu.**

**Zadavatel v návaznosti na výše uvedené formální úpravy předkládá uchazečům pro zpracování nabídky aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu.**

- Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají nezměněny.
- Zadavatel vzhledem k vydání těchto dodatečných informací rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůtu pro podání nabídek tedy zadavatel prodloužil do 8. 1. 2015 do 14:00 hod.**

V Brně dne 5. 1. 2015

**Mgr. Martin Hadaš, LL.M.**  
vedoucí Odboru veřejných zakázek

### **Přílohy**

- závazný vzor pro zpracování položkového rozpočtu