


VÝKAZ VÝMĚR

Objekt : Název objektu : JKSO :
Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33 CZ-CC:122012 CZ-CPA:1F241

Stavba : Název stavby : SKP :
FSPS

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo čtové náklady

Dodávka celkem 0 Vedlejší náklady 0

Z Montáž celkem 0 Ostatní náklady 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč
DPH 21 %  činí : 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a 
stupně. V případě odkazů na TZ  (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle 
vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, 
oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno 
použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.
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S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / MJ 

(Kč) celkem (K č)
Cen. 

soustava
Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

3 005124010R Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00000 0,00 RTS

4 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00000 0,00 vlastní

5 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

6 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

7 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

8 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00 RTS

9 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady 0,00

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

11 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 0,00 RTS

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS

13 1.0

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 5,50000 0,00 vlastní

14 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 RTS

15 1.1 Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu Soubor 1,00000 0,00 vlastní

16 1.2 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD 
a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)

hod 10,00000 0,00 vlastní

17 1.3 Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod. hod 10,00000 0,00 vlastní

18 1.4 Výrobní a dílenská dokumentace hod 10,00000 0,00 vlastní

19 1.5 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí hod 8,00000 0,00 vlastní

005121 Zařízení staveniště

Položkový soupis prací a dodávek
FSPS
Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
Ostatní a vedlejší náklady

Poznámka uchazeče

00512 Náklady spojené s prováděním stavby

9+9589

005121 Zařízení staveniště

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

005121 Zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na 
spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy 
na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vlivyNáklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

00521 Staveniště

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 
(provozně dopravní řád).

pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
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S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / MJ 

(Kč) celkem (K č)
Cen. 

soustava

Položkový soupis prací a dodávek
FSPS
Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
Ostatní a vedlejší náklady

Poznámka uchazeče20 1.6 Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond hod 4,00000 0,00 vlastní

21 1.7 Plán organizace výstavby Soubor 1,00000 0,00 vlastní

22 1.8 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace Soubor 1,00000 0,00 vlastní

23 1.9 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle SoD, platné legislativy, podmínek a 
požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.

hod 20,00000 0,00 vlastní

24 1.10 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v 
SoD

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

25 1.11 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Soubor 1,00000 0,00 vlastní

26 1.12 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury Soubor 1,00000 0,00 vlastní

27 1.13 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, 
např. kamerový systém

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

28 1.14 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

29 1.15 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

30 1.16 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například 
zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k 
ralizací stavby apod.

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

31 1.17 Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

32 1.18 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v 
projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

33 1.19 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem 
apod.

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

34 1.20 Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 
vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění 
údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

35 1.21 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00000 0,00 vlastní

36 1.22 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle 
SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

37 1.23 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00000 0,00 vlastní

38 1.24 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu Soubor 1,00000 0,00 vlastní

39 1.25 Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

Soubor 1,00000 0,00 vlastní

40 1.26 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance Soubor 1,00000 0,00 vlastní

41 1.27 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. Soubor 1,00000 0,00 vlastní

42 1.28 Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, 
technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s 
podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)

hod 20,00000 0,00 vlastní

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 0,00
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 FSPS
 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž

0 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení 0 0 0 0
M36 Montáže měřících a regul.zařízení 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0

Stavba :
Objekt :
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HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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 FSPS
 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Díl: 0 Přípravné a p řidružené práce
1 0.1 Ochrana stávajících rozvodů, instalací a prvků objektu hod 150,00 vlastní

150,00

2 0.2 Zakrývání a foliování stáv. prvků objektu hod 80,00 vlastní

80,00

Celkem za 0 P řípravné a p řidružené práce
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
3 3.1 Zapravení stávajících prostupů stěnou po instalaci vedení sítí, 

kotvení,doplňky,detaily kus 14,00 vlastní

14,00

4 3.2 Zapravení stávajících prostupů střechou po instalaci vedení sítí, 
kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 vlastní

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
5 767 58-6101.RTX Nosný rošt podhledu kazetového,závěs,kotvení modul 60 x 60 

cm,rošt,doplňky,detaily,D+M m2 47,70 vlastní

8,64

12,24

26,82

6 767 58-6201.RTX Kazety minerální 600/600mm, nové, dle stávajících montáž do rastru,bez 
dodávky rastru,D+M m2 59,19 vlastní

49,03

44,14

47,00

61,92

40,80

53,05

295,94

59,19

7 311.1 Montáž stávajících kazet 600/600 do roštů bez dodávky roštů m2 236,75 vlastní

49,03

44,14

47,00

61,92

40,80

53,05

295,94

236,75

8 311.2 Očištění stávajících roštů kazetových podhledů vysátí, omytí m2 248,24 vlastní

49,03

44,14

47,00

61,92

40,80

53,05

-47,70

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce
Díl: 61 Upravy povrch ů vnit řní
9 612 40-3380.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 2,5x3,5 cm maltou ze SMS m 34,70 RTS

5,30

9,80

19,60

10 612 40-3382.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3,5x10 cm maltou ze SMS m 4,60 RTS

0,75

1,10

2,75

11 612 40-3384.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 11,90 RTS

1,70

3,40

6,80

12 612 47-3182.R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 28,66 RTS

25,60

0,20

0,41

1,02

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

150*1

80*1

Začátek provozního součtu

1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14

2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9

1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6

3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32

1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12

10+3+1

střecha:1*1

1.NP:1,44*6

2.NP:1,44*6+3,6

3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6

;výměna demontovaných kazet z 20%

2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9

1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6

3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32

1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12

4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8

Konec provozního součtu

4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8

Konec provozního součtu

0,2*295,94

;zpětná montáž demontovaných kazet z 80%

Začátek provozního součtu

1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14

1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12

4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8

odečet nových roštů:-47,70

;drážky A

1.NP:2,65*2

2.NP:2,45*4

3.NP:2,45*8

;drážky B

0,8*295,94

;ponechané rošty

1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14

2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9

1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6

3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32

2.NP:0,85*4

3.NP:0,85*8

na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9)

;výklenky pro rozvodnice

1.NP:0,35*0,585

2.NP:0,35*0,585*2

1.NP:0,75*1

2.NP:0,55*2

3.NP:0,55*5

;drážky A

1.NP:0,85*2

3.NP:0,35*0,585*5 Stránka 1 z 8



 FSPS
 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

0,18

0,36

0,89

13 612 47-3185.R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 28,66 RTS

25,60

0,20

0,41

1,02

0,18

0,36

0,89

14 612 47-3186.R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 11,00 RTS

11,00

Celkem za 61 Upravy povrch ů vnit řní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 632 41-5110.R00 Potěr podlahový samonivelační ručně tl. 10 mm m2 0,30 RTS

0,30

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
16 941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 395,94 RTS

295,94

100,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokon čovací kce na pozem.stav.
17 952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 395,94 RTS

295,94

100,00

Celkem za 95 Dokon čovací kce na pozem.stav.
Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 767 58-1801.R00 Demontáž podhledů - kazet k dalšímu použití m2 295,94 RTS

49,03

44,14

47,00

61,92

40,80

53,05

19 767 58-2800.R00 Demontáž podhledů - roštů m2 47,70 RTS

8,64

12,24

26,82

20 970 03-1020.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm m 1,65 RTS

0,75

0,90

21 970 03-1060.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 6,90 RTS

1,65

1,50

3,75

22 970 03-1100.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 4,45 RTS

0,20

0,60

1,20

2,10

0,35

23 971 03-3531.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.do 15 cm,MVC m2 1,64 RTS

0,20

0,41

1,02

24 967 03-1132.R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,42 RTS

0,18

0,36

0,89

25 965 08-2922.R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 m3 0,01 RTS

0,01

26 974 03-1121.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 2,5 x 3,5 cm m 34,70 RTS

5,30

9,80

19,60

27 974 03-1123.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3,5 x 10 cm m 4,60 RTS

;výklenky pro rozvodnice

1.NP:0,35*0,585

2.NP:0,35*0,585*2

3.NP:0,35*0,585*5

;ostění výklenků pro rozvodnice

1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)

;ostění výklenků pro rozvodnice

1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)

2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2

3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5

na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9)

pro podhledy:295,94*1

ostatní plochy a přesahy:100*1

pro podhledy:295,94*1

ostatní plochy a přesahy:100*1

2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2

3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5

4+5+2

3.NP po výlevce:0,3*1

3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6

2.NP:0,15*5

3.NP:0,15*6

1.NP:0,15*11

2.NP:0,15*10

3.NP:0,15*25

1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14

2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9

1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6

3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32

1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12

4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8

1.NP:1,44*6

2.NP:1,44*6+3,6

1.NP:0,35*0,585

2.NP:0,35*0,585*2

3.NP:0,35*0,585*5

;výklenky pro rozvodnice

1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)

2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2

1.PP:0,2*1

1.NP:0,15*4

2.NP:0,15*8

3.NP:0,15*14

střecha:0,35*1

;výklenky pro rozvodnice

3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5

střecha-kačírek:0,05*0,5*0,5

;drážky A

1.NP:2,65*2

2.NP:2,45*4

3.NP:2,45*8
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 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

0,75

1,10

2,75

28 974 03-1132.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 11,90 RTS

1,70

3,40

6,80

29 96.1 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 300/100mm kus 10,00 vlastní

1,00

9,00

30 96.2 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 350/100mm kus 3,00 vlastní

3,00

31 96.3 Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 400/100mm kus 1,00 vlastní

1,00

32 96.4 Zřízení prostupu střešním pláštěm, tl. 450mm DN 100mm,vrtáním kus 1,00 vlastní

1,00

33 713 10-0813.R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 0,50 RTS

0,50

34 711 17-0101.R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 0,75 RTS

0,75

35 711 18-0101.R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie kotvená m2 0,25 RTS

0,25

36 711 14-0101.R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 0,25 RTS

0,25

37 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,39 RTS

2,39

38 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,90 RTS

23,90

39 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,39 RTS

2,39

40 979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,39 RTS

2,39

41 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,39 RTS

2,39

42 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,90 RTS

23,90

43 979 99-0110.R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 1,49 RTS

1,49

44 979 99-9999.R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 0,90 RTS

0,90

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
45 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,73 RTS

3,73

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod ě
46 711 21-0020.RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti,lišty,sokly m2 0,30 RTS

0,30

47 998 71-1203.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m % 4,35 RTS

Celkem za 711 Izolace proti vod ě
Díl: 712 Živičné krytiny
48 712 31-1101.RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena penet. 1 x nát ěr - včetně dodávky 

penetrace m2 0,25 RTS

0,25

49 712 34-1559.RV1 Povlaková krytina střech do 10°, p řitavením včetně dodávky asf. pásu, r=min. 
1500 m2 0,29 RTS

0,29

50 712 39-1171.RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál v e 
specifikaci m2 0,25 RTS

0,25

51 712 39-1172.RT2 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 2 vrstvy - materiál ve  
specifikaci m2 0,25 RTS

0,25

52 693-66198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 0,29 RTS

0,29

53 693-66199 Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 0,29 RTS

0,29

54 712.1 Textilie netkaná proti prorůstání m2 0,29 vlastní

0,29

55 712 37-2111.RT1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace nad 200 mm, fólie ve 
specifikaci m2 0,25 RTS

0,25

56 283-22017 Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 0,29 RTS

0,29

;drážky B

1.NP:0,75*1

2.NP:0,55*2

3.NP:0,55*5

;drážky A

1.NP:0,85*2

střecha:1

střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2

střecha - 3 vrstvy:0,5*0,5*3

střecha:0,5*0,5

střecha:0,5*0,5

2,39*1

2.NP:0,85*4

3.NP:0,85*8

1.NP:1

3.NP:9

2.NP:3

2.NP:1

2,39-1,49

3,73*1

3.NP po výlevce:0,3*1

2,39*10

2,39*1

2,39*1

2,39*1

2,39*10

1,49*1

střecha:0,5*0,5*1,15

střecha:0,5*0,5

střecha:0,5*0,5*1,15

střecha:0,5*0,5

střecha:0,5*0,5

střecha:0,5*0,5*1,15

střecha:0,5*0,5*1,15

střecha:0,5*0,5*1,15

střecha:0,5*0,5
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 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

57 631 57-1005.R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 0,01 RTS

0,01

58 998 71-2203.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 4,10 RTS

Celkem za 712 Živi čné krytiny
Díl: 713 Izolace tepelné
59 713 14-1111.R00 Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá m2 0,50 RTS

0,50

60 283-75972 Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 0,04 RTS

0,04

61 283-76340.4 Deska XPS  30kg/m3 tl. 80 mm m2 0,28 RTS

0,28

62 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,30 RTS

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

63 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 59,00 RTS

64 721100010RA0 Vsazení odbočky kus 23,00 RTS

65 28654741R Sifon kondenzační, s kuličkou, DN 40  PP vodorovný Odtok, stavební výška 95 
mm kus 29,00 RTS

66 720.1 Zaslepení odpadního potrubí DN100 kus 1,00 vlastní

67 720.2 Demontáž výlevky kus 1,00 vlastní

68 720.3 Demontáž baterií nástěnných kus 1,00 vlastní

69 720.4 Odříznutí trubky do DN25, zaslepení (TV) kus 1,00 vlastní

70 720.5 Ochranná jednotka EA 1'', vč montáže kus 1,00 vlastní

71 720.6 Výtokový ventil 3/4'', se zpětno klapkou, s přírubou na hadici vč. montáže
kus 1,00 vlastní

72 720.7 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí kus 2,00 vlastní

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
73 767.1 Ocelová trubka DN 100mm,žár. pozink,zahnutý konec o 180st, HI PVC 

límec,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 vlastní

1,00

74 998 76-7203.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2,10 RTS

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
75 771 10-1210.RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 0,30 RTS

0,30

76 771 57-5107.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel m2 0,30 RTS

0,30

77 771 57-8011.R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1,10 RTS

1,10

78 771 57-9791.R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 0,30 RTS

0,30

79 771 57-9793.R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 0,30 RTS

0,30

80 771.1 Dlažba keramická, protiskluzná, dle stávající m2 0,33 vlastní

0,33

81 998 77-1203.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 7,80 RTS

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Díl: 784 Malby
82 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 51,20 RTS

51,20

83 784 19-5412.R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x m2 51,20 RTS

51,20

Celkem za 784 Malby
Díl: M21 Elektromontáže

Materiál nosný kusový

84 řazení 1 Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva šedá. 16A, 250V AC. Na 
povrch kus 1,00 vlastní

85 OTP125 Spinac v krytu IP65/3P/45kW kus 1,00 vlastní

86 Krabice rozbočovací typu Acidur povrchová kus 3,00 vlastní

87 CP 636 Protipozarni malta na zapravení ucpávky m2 0,11 vlastní
Materiál nosný délkový

88 2x1,5 Kabel CYKY m 5,00 vlastní

89 3x1,5 Kabel CYKY-J m 120,00 vlastní

90 3x1,5 Kabel CYKY-O m 5,00 vlastní

91 3x2,5 Kabel CYKY-J m 20,00 vlastní

92 5x1,5 Kabel CYKY-J m 65,00 vlastní

93 5x25 Kabel 1-CYKY-J m 65,00 vlastní

94 62/50 Kabelovy žlab plechový m 16,00 vlastní

95 LV 11/10 Lista vkladaci m 25,00 vlastní
Montážní práce

96 1 zapuštěný Spínač kus 1,00 vlastní

97 zapuštěný Spinac v krytu IP65/3P/45kW kus 1,00 vlastní

98 6 nástěnný Spínač  IP44 plast kus 1,00 vlastní

99 62/50 Uzavřený kabelový žlab kovový m 16,00 vlastní

střecha:0,5*0,5*0,05

střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2

střecha:0,5*0,5*0,15*1,1

střecha:0,5*0,5*1,1

3.NP po výlevce:0,3*1,1

na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)

na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)

střecha:1*1

3.NP po výlevce:0,3*1

3.NP po výlevce:0,3*1

1,1*1

3.NP po výlevce:0,3*1

3.NP po výlevce:0,3*1
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P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

100 LV 11/10 Lista vkladaci m 25,00 vlastní

101 2x1,5 Kabel CYKY m 5,00 vlastní

102 3x1,5 Kabel CYKY m 125,00 vlastní

103 3x2,5 Kabel CYKY m 20,00 vlastní

104 5x1,5 Kabel CYKY m 65,00 vlastní

105 5x25 Kabel CYKY m 65,00 vlastní

106 50 kg Montáž rozvodnice kus 1,00 vlastní

107 2.5 Ukončení vodiče kus 48,00 vlastní

108 25 Ukončení vodiče kus 10,00 vlastní

109 stena 15cm Pozarni ucpavka zapravení m2 0,01 vlastní

110 strop 20cm Pozarni ucpavka zapravení m2 0,10 vlastní
          Technicko - obchodní specifikace

Rozvaděč RT

111 230V Oddělovací relé kus 1,00 vlastní

112 4 MODULY Skříň kus 1,00 vlastní

113 Svorky kus 10,00 vlastní

114 Montáž kus 1,00 vlastní

Ostatní

115 Doprava dodávek kus 1,00 vlastní

116 Prořez délkového materiálu kus 1,00 vlastní

117 Materiál podružný kus 1,00 vlastní

118 PPV kus 1,00 vlastní
Práce účtované hodinovou sazbou

119        předběžná obhlídka hod 1,00 vlastní

120        nezměřitelné montážní práce hod 2,00 vlastní

121        dozor hod 1,00 vlastní

122        koordinace s ostatními profesemi hod 1,00 vlastní

123        ověření obvodu po dokončení instalace hod 2,00 vlastní

124 Revize hod 6,00 vlastní

125 Dokumentace skutečného provedení hod 3,00 vlastní

Celkem za M21 Elektromontáže
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických za řízení a chlazení
Díl: 713 Izolace tepelné

126 713.1 montáž kaučukových izolací m 182,00 vlastní

127 713.2 Kontrola, doplnění a vyměnění porušené kaučukové izolace na stávajících 
rozvodech chladu kus 1,00 vlastní

128 713.3 Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; 
součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.22mm, tl. 19mm

m 150,00 vlastní

129 713.4 Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; 
součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.35mm, tl. 19mm

m 10,00 vlastní

130 713.5 Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; 
součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.76mm, tl. 25mm

m 22,00 vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění

131 730.1 HZS - chladicí zkouška hod 24,00 vlastní

132 730.2 HZS - propláchnutí, seřízení systému, uvedení do provozu hod 32,00 vlastní

133 730.3 Zaregulování vyvažovacích ventilů hod 24,00 vlastní

Díl: 732 Strojovny

134 732.1 Zdroj chladu v kompaktním provedení s hydromodulem; minimální 
termodynamický výkon 74,4kW; maximální el. příkon 36,4kW; kus 1,00 vlastní

135 732.2 doprava zdroje chladu na místo stavby vč. vyzvednutí na střechu (maximální 
váha zdroje chladu 726kg) a osazení na ocelovou konstrukci

kus 1,00 vlastní

136 732.3 uvedení zdroje chladu do provozu kus 1,00 vlastní

137 732.4 kazetová fancoilová jednotka o chladicím výkonu 2,3kW na střední otáčky 
ventilátoru; elektromotor s vyvedeným termokontaktem, včetně 3-cestného 
ventilu s pohonem 24V (kv=1,6) analog. signál 0-10V; akustický výkon na 
střední otáčky 44dB(A); vč. montáže kus 28,00 vlastní

138 732.5 kazetová fancoilová jednotka o chladicím výkonu 3,5kW na nízké otáčky 
ventilátoru; elektromotor s vyvedeným termokontaktem, včetně 3-cestného 
ventilu s pohonem 24V (kv=1,6) analog. signál 0-10V; akustický výkon na 
střední otáčky 44dB(A); vč. montáže kus 1,00 vlastní

139 732.6 reléový modul s montáží do fancoilové jednotky kus 24,00 vlastní

140 732.7 automatická doplňovací stanice glycolové směsi z nádoby 200 l. doplňovací 
automat nemrznoucí směsi s čerpadlem
 0,7kW/230V; max. provozní teplota 110°C, trvalý vý kon     4m3/h, hmotnost 
18,6kg, připojení vstup 5/4“; výstup 1“ výška/šířka/hloubka 690/470/440mm; 
max. pracovní tlak 5,5 bar

kus 1,00 vlastní

141 732.8 Montáž a uvedení do provozu doplňovací stanice kus 1,00 vlastní

142 732.9 Výplach a kontrola stávajících rozvodů chlazení  vč. kontroly stávajících 
armatur v soustavě kus 1,00 vlastní

143 732.10 ekologická chladicí směs monoetylenglycol l 330,00 vlastní

144 732.11 napuštění nemrznoucí směsi do systému chlazení kus 1,00 vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí
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 Dopln ění chlazení do pavilonu UKB A33

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ celkem (K č)

cenová 
soustava

Položkový výkaz vým ěr

Stavba :
Objekt :

145 733.1 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15, vč. montáže a 
základního nátěru m 150,00 vlastní

146 733.2 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, vč. montáže a 
základního nátěru m 10,00 vlastní

147 733.3 Potrubí ocelové bezešvé běžné nízkotlaké 76x3,2, vč. montáže a základního 
nátěru m 22,00 vlastní

148 733.4 Navaření odbočky DN15 (1/2") na stávající rozvod kus 58,00 vlastní

149 733.5 Navaření odbočky DN25 (1/2") na stávající rozvod kus 1,00 vlastní

150 733.6 Návarek DN15 (1/2") pro osazení čidel teploty MaR do potrubí, vč. teploměrné 
jímky závit  G 1/2“, vnitřní průměr jímky cca 6 mm, délka jímky včetně závítu 
cca 100 mm, vlastní válcová část jímky 87 mm. kus 2,00 vlastní

151 733.7 Návarek DN15 (1/2") pro osazení čidel tlaku MaR do potrubí, vč. zkušebního 
manometrického kohoutu 1/2", připojení čidla vnitřní G1/2"

kus 1,00 vlastní

152 733.8 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN50 m 160,00 vlastní

153 733.9 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN100 m 22,00 vlastní

Díl: 734 Armatury

154 734.1 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2, včetně kulového kohoutu 
vypouštěcího VK 15 kus 30,00 vlastní

155 734.2 Montáž armatur závitových,s 2závity, G 1/2-2 kus 154,00 vlastní

156 734.3 Montáž armatur přírubových DN65 kus 4,00 vlastní

157 734.4 Příruba do potrubí DN65 vč. montáže a spojovacího materiálu kus 6,00 vlastní

158 734.5 Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 15 PN16 kus 29,00 vlastní

159 734.6 Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 25 PN16 kus 1,00 vlastní

160 734.7 Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 PN 16 kus 2,00 vlastní

161 734.8 Pryžový kompenzátor do potrubí DN65 PN 16 kus 2,00 vlastní

162 734.9 Vyvažovací ventil PN20; rozsah pracovní teploty -20°C-120°C; t ělo ventilu 
ametal; TA STAD DN15 kus 29,00 vlastní

163 734.10 Vyvažovací ventil PN20; rozsah pracovní teploty -20°C-120°C; t ělo ventilu 
ametal; TA STAD DN50 kus 1,00 vlastní

164 734.11 Závitový filtr s nerezovým sítem; DN15 kus 29,00 vlastní

165 734.12 Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN15 (1/2") kus 58,00 vlastní

166 734.13 Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN25 (1") kus 1,00 vlastní

167 734.14 Pojistný ventil DN 15, 4bar pro použití v systému s glycolovou směsí kus 1,00 vlastní

168 734.15 Tlakoměr deformační 0-6bar, D 100, vč. montáže kus 1,00 vlastní

169 734.16 Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", mosazný, vč. montáže kus 40,00 vlastní

170 734.17 Drobný těsnící a spojovací materiál sada 1,00 vlastní

Díl: 767 Pomocné ocel.konstrukce

závěsy potr.

trubková objímka 

171 767.1 1/2" kus 90,00 vlastní

172 767.2 1" kus 4,00 vlastní

173 767.3 DN65, vč. osazení na podpěry na střeše kus 6,00 vlastní

174 závitová tyč
175 767.4 pr.8 (1m) kus 100,00 vlastní

176 767.5 označení potrubí a armatur kus 1,00 vlastní

177 767.6 štítek zařízení kus 2,00 vlastní

178 767.7 úprava stávající ocelové konstrukce na střeše pro osazení nového zdroje 
chladu vč. doplnění potřebných příčníků a ošetření zinkovým nátěrem

kus 1,00 vlastní

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických za řízení a chlazení
Díl: M36 Montáže m ěřících a regul.za řízení
Díl: 13 Měření a regulace - systémová část a BMS

179             eBCONeBM 800 systémový kontroler, nativní protokol BACnet, 
provedení se 4 pozicemi pro rozšiřující vstupy a výstupy,  
napájení 24 VAC (1. kategorie UPS), 
je vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu 
Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno  v Metodice 
nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014. 
Způsob komunikace jednotlivých komponent BMS v tomto prostředí je 
definován komunikačním protokolem dle ČSN EN ISO 16484-5.

1 ks modul rozšiřujících vstupů a výstupů 8UI, 

kus 1,00 vlastní

180 02 terminátor pro síť BACnet MS/TP kus 2,00 vlastní

181 03 rozvodnice plast 600x800x250 mm, 
napájení 230 VAC, 1 kategorie UPS
napájecí zdroj 230/24 VAC, 60 VA;
napájecí zdroj 230/24 VDC, 60 VA;
svorky, průchodky, 

kus 1,00 vlastní

182 04 Propoj. kabel, Cat.5E nestíněný 2xRJ-45, délka 5 m, kus 2,00 vlastní

183 05 zásuvka datová, modul pro 2 ks keystone 
strukturované kabeláže do rozvaděče kus 2,00 vlastní
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184 06 rozvodnice plast 300x400x200 mm, napájení 230 VAC, 1 kategorie UPS
napájecí zdroj 230/24 VAC, 60 VA;
napájecí zdroj 230/24 VDC, 60 VA;
svorky, průchodky, 

kus 1,00 vlastní

185 07 jednotka rozšiřujících vstupů/výstupů, komunikační rozhraní  BACnet - Link Net 
napájení 24 VAC, 4 UI, 4 BO, 

kus 1,00 vlastní

Díl: 13 MaR - aplikační část

186 DFC 322 Aplikační kontroler MaR fancoilových klimatizačních jednotek, nativní protokol 
BACnet MS/TP
umožňující autonomní automatický provoz i centrální řízení z centrály BMS 
vstupy  2 UI (unifikované), vstup 1x termistor, 2x BO, 2x AO, 3x 230 VAC, 
je vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu 
Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno  v Metodice 
nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014. 

kus 8,00 vlastní

187 DNS 24 L uživatelský ovladač klimatizace místností inteligentní, komunikace RS 485, 4 
tlačítkový, displey, 
kompaktibilní se stávajícícm systéme BMS UKB a aplikačním kontrolerem 
fancoilových jednotek.
 vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu 
Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno  v Metodice 
nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014.

kus 8,00 vlastní

188 12 elektrotermická ovládací hlavice pro radiátorové venitly se spojitým řízením 
0÷10 VDC;
napájení 24 VAC, zdvih dle původního ventilu, 
přestavná doba cca 150 sec, berzproudu zavřeno, 
ovládací kabel 1 m. kus 3,00 vlastní

189 13 snímače teploty prostorový - lokální měření teploty, měřící signál unifikovaný 
10kΩ, kus 5,00 vlastní

190 14 rozvodnice plastová 350x600x100 mm, 
s oceloplechovým rámem s dveřmi barva bílá
napájení 230 VAC, 6 A, 
napájecí zroj 24 VDC 60VA,
relé 230 VAC 8A, cívka 24VAC, 2 P … 2 ks
relé 230 VAC 8A, cívka 230VAC, 2 P … 3 ks
 

kus 8,00 vlastní

191 15 okenní kontakt magnmetické spínání,
magnetické relé, spínací napětí 10 VDC, kus 3,00 vlastní

192 16 snímač tlaku  0÷ 6barů, závit C1/2", napájení 24 VDC, signál 4÷24 mA
kus 1,00 vlastní

193 17 snímač teploty příložný, čidlo NTC20 kus 2,00 vlastní

Díl: 13 - MaR programové vybavení a zkoušky

194 21 programové vybavení MaR - HZS kus 1,00 vlastní

195 22 programové vybavení BMS - HZS kus 1,00 vlastní

196 23 oživení a vyzkoušení   HZS, zaškoélení obsluhy kus 1,00 vlastní

Díl: 13 - MaR kabeláž MaR

197 31 kabel pro komunikaci rozhraní BACnet EHT, kategorie 5E m 15,00 vlastní

198 32 kabel pro komunikaci rozhraní BACnet MS/TP, RS485, standard dle normy 
RS485 m 250,00 vlastní

199 33 kabel stíněný pro měření a regulaci JYTY 2x1
m 165,00 vlastní

200 34 kabel stíněný pro měření a regulaci JYTY 4x1
m 288,00 vlastní

201 35 kabel silový pro elektrické napájení CYKY  
7 žílový  1,5 mm2 m 276,00 vlastní

202 36 kabel silový pro elektrické napájení CYKY  
5 žílový  1,5 mm2 m 138,00 vlastní

203 37 kabel silový pro elektrické pospojování  do 6 mm2 m 140,00 vlastní

204 38 kabelový žlab MARS 40x20 m 40,00 vlastní

205 39 kabelová chránička do venk.prostředí, do země, 
ohebná, dvouplášťová, světlost D=20mm,
včetně koncovek m 40,00 vlastní

206 40 přístrojové krabice pro připojení a instalace přístrojů MaR, zhotovení kapes 
instalace a zapravení kus 19,00 vlastní

Díl: 13 - MaR prostupy pro kabeláž a požární utěsnění prostupů
207 41 zhotovení kabelových prostupů kus 25,00 vlastní

208 42 protipožární utěsnění kabelových prostupů po dokončení kabeláže, 
certifikovaný materriál a práce kus 11,00 vlastní

Díl: 12 - SLP 12 - Strukturovaná kabeláž

209 50 Propoj. kabel, Cat.5E nestíněný 2xRJ-45, délka 2 m, kus 2,00 vlastní

210 51 zásuvka datová, modul pro 2 ks keystone 
strukturované kabeláže do rozvaděče kus 2,00 vlastní

Díl: 767 Pomocné ocel.konstrukce
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211 61 kabelový žlab drátěný m 125,00 vlastní

212 62 závěs a podpěra pro kabelovou trasu MaR m 125,00 vlastní

Celkem za M36 Montáže m ěřících a regul.za řízení
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