

Místo stavby

areál Univerzitní kampus Bohunice
budova A2
753/5 Brno

Projektant části PD

Zodpovědný projektant
Vypracoval
Kontroloval

Ivan Medvěd
Ivan Medvěd
ing. Petr Lavička

SUBTECH

Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

**UKB - úprava zdrojů chladu pro celoroční
provoz - pavilony A2, A3, A4, A5, A6****pavilon A6**

DPS

datum

03/2015

měřítko výkresu

číslo revize

SILNOPROUDÉ INSTALACE**Výkaz výměr****A6-002****00**

Výkaz výměr pro A6

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací			0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)			0,00
C. Montáž			0,00
D. Demontáž			0,00
E. Materiál nosný délkový			0,00
F. Materiál nosný kusový			0,00
G. Materiál nosný kusový (svítidla)			0,00
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)			0,00
I. Hromosvod			0,00
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H+I)			0,00
K. Materiál podružný (3 % z J)			0,00
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)			0,00
M. PPV (6 % z L)			0,00
N. Zemní práce			0,00
O. Nátěry			0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou			
předběžná obhlídka	1 h	0,00	0,00
nezměřitelné montážní práce	1 h	0,00	0,00
dozor	1 h	0,00	0,00
součet položky			0,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady			0,00
S. Revize	4 h	0,00	0,00

Nosný materiál

Název		Počet J	Cena	Celkem
Zasuvka IP44 plast	5518-2929	1 ks	0,00	0,00
Celkem				0,00

Délkový materiál

Název		Počet J	Cena	Celkem
Důležité upozornění: 1. V položkách uvedené označení kabelů znamená určení standardu, označení u jednotlivých výrobců se liší				
Kabel CYKY-J	3x2,5	13 m	0,00	0,00
Trubka	ocelova 6021 KO	10 m	0,00	0,00
Celkem				0,00

Montáž

Název		Počet J	Cena	Celkem
Zasuvka IP44 plast	nastenna	1 ks	0,00	0,00
Trubka	ocelova 6021	10 m	0,00	0,00
Kabel CYKY	3x2,5	13 m	0,00	0,00
Ukonceni vodice	2.5	3 ks	0,00	0,00
Celkem				0,00

Doplnění rozvaděče 6RDC01

Název		Počet J	Cena	Celkem
Vývodka	P16	1 ks	0,00	0,00
Jistic instalacni	1 P 16A/C	1 ks	0,00	0,00
Svorka radova	RSA - A 4	1 ks	0,00	0,00
Celkem				0,00
Montáž rozváděče				0,00
Celkem s montáží				0,00