


Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	-	-	-	-

±0,000=stávající m n.m. Bpv

Formát

A4

Investor Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 Brno-město 601 77 Brno	Generální projektant Architekt HIP / Vedoucí projektu Ing. Alžběta Klimszová
Místo stavby Česká republika kraj Jihomoravský 625 00 Brno ul. Kamenice 753/5 katastrální území Bohunice 612006	Projektant části PD Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Ing. Petr Lavička Pavel Vyplašil Pavel Vyplašil



Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno IČ: 293 52 819 +420 541 247 419 www.subtech.cz	

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A33		zak. č. B-15-042-000
SILNOPROUD		D.1.4.7
VÝKAZ VÝMĚR		002
		00

Dokumentace pro provedení stavby datum 05/2015	
číslo revize 00	

Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
		Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33 - ars. část		
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
		FSPS		
Projektant :		Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		Náklady na MJ :		
Počet listů :		Zakazkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
Rozpočtoval	P. Vyplašil			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Vyplašil	Jméno :	Jméno :	
Datum :	05/2015	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Výkaz

Základní rozpočtové náklady

- A. Dodávky dle specifikací
- B. Doprava dodávek (5 % z A)

- C. Montáž
- D. Demontáž stávajících rozvodů
- E. Materiál nosný délkový
- F. Materiál nosný kusový
- G. Materiál (svítidla)
- H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)
- J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)
- K. Materiál podružný (3 % z J)
- L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
- M. PPV (6 % z L)

N. Zemní práce

P. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka	1 h
nezměřitelné montážní práce	2 h
dozor	1 h
koordinace s ostatními profesemi	1 h
ověření obvodu po dokončení instalace	2 h
součet položky	

R. Celkem základní rozpočtové náklady

S. Revize	6 h
T. Dokumentace skutečného provedení	3 h
součet skupiny	

Materiál nosný kusový

Poř.č.	č.pol.	Název	Počet J	Cena	Celkem
		Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² .			
1	vlastní	Barva šedá. 16A, 250V AC. Na povrch řazení 1 komplet	1 ks		
2	vlastní	Spínač v krytu IP65/3P/45kW OTP125	1 ks		
3	vlastní	Krabice rozbočovací typu Acidur povrchová	3 ks		
4	vlastní	Protipožární malta na zapravení ucpávky CP 636 (poz. ucpávka) 0,109 m ²			
Celkem					

Materiál nosný délkový

Poř.č.	č.pol.	Název	Počet J	Cena	Celkem
1	vlastní	Kabel CYKY 2x1,5	5 m		
2	vlastní	Kabel CYKY-J 3x1,5	120 m		
3	vlastní	Kabel CYKY-O 3x1,5	5 m		
4	vlastní	Kabel CYKY-J 3x2,5	20 m		
5	vlastní	Kabel CYKY-J 5x1,5	65 m		
6	vlastní	Kabel 1-CYKY-J 5x25	65 m		
7	vlastní	Kabelový žlab plechový 62/50 komplet	16 m		
8	vlastní	Lista vkladací LV 11/10	25 m		
Celkem					

Montážní práce

Poř.č.	č.pol.	Název	Počet J	Cena	Celkem
1	C21-M	Spínač 1 zapuštěný mo	1 ks		
2	C21-M	Spínač v krytu IP65/3P/45kW zapuštěný mo	1 ks		
3	C21-M	Spínač IP44 plast 6 nástěnný mo	1 ks		
4	C21-M	Uzavřený kabelový žlab kovový 62/50 komplet mo	16 m		
5	C21-M	Lista vkladací LV 11/10 mo	25 m		
6	C21-M	Kabel CYKY 2x1,5 mo	5 m		
7	C21-M	Kabel CYKY 3x1,5 mo	125 m		
8	C21-M	Kabel CYKY 3x2,5 mo	20 m		
9	C21-M	Kabel CYKY 5x1,5 mo	65 m		
10	C21-M	Kabel CYKY 5x25 mo	65 m		
11	C21-M	Montáž rozvodnice 50 kg mo	1 ks		
12	C21-M	Ukončení vodiče 2.5 mo	48 ks		
13	C21-M	Ukončení vodiče 25 mo	10 ks		
14	C21-M	Požární ucpávka zapravení stena 15 cm mo	0,009 m ²		
15	C21-M	Požární ucpávka zapravení strop 20 cm mo	0,1 m ²		
Celkem					

Technicko - obchodní specifikace

Rozvaděč RT

Poř.č.	č.pol.	Název	Počet J	Cena	Celkem
1	vlastní	Oddělovací relé 230V	1 ks		
2	vlastní	Skříň 4 MODULY POVRCHOVÁ	1 ks		
3	vlastní	Svorky	10 ks		
4		Součet			
5		Montáž	30%		
Celkem					