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Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“), a dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnostech 
rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky publikované ve Sbírce zákonů pod 
číslem 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“) vyhotovil odůvodnění shora uvedené veřejné zakázky. 

 
 

I. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel dne 28. 7. 2015 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ustanovením § 86 ZVZ předběžné 
oznámení veřejného zadavatele k veřejné zakázce s označením „Upgrade Informačního systému projektu 
CEITEC“, ev. č. zakázky 519062. Součástí předběžného oznámení veřejného zadavatele bylo i odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky, jež dále rozvádí níže:  

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

Zakázka je zadávána a financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) v 
rámci projektu „CEITEC – středoevropský technologický institut“, registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068 
(dále jen projekt). Jejím cílem je naplnění plánovaného účelu projektu, který společně připravují nejvýznamnější 
brněnské univerzity a výzkumné instituce, a to vybudování evropského centra excelence v oblasti věd o živé přírodě 
a pokročilých materiálů a technologií. Projekt má být ukončen nejpozději do 31. 12. 2015. 

Vzhledem k masivnímu rozvoji využití ICT infrastruktury a také vývoji potřeb zadavatele v čase, vznikly nové 
požadavky na funkcionality již existujícího Informačního systému projektu CEITEC  (dále jen IS CEITEC). Účelem 
této veřejné zakázky je proto další rozvoj IS CEITEC, který představuje technické zhodnocení již provedeného 
funkčního řešení IS CEITEC a jeho rozšíření o další potřebné komponenty.  

b) Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v upgrade IS CEITEC, v jehož rámci bude zrealizována 
výměna programové komponenty řešení využívané tzv. plánovací tabulí. Stávající technologie Microsoft Silverlight 
využívaná plánovací tabulí není dále společností Microsoft rozvíjena a podporována, což má následující praktické 
dopady: nejsou podporovány všechny nejrozšířenější webové prohlížeče ani všechny nejrozšířenější HW platformy 
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(tablety, mobily) a koncoví uživatelé jsou nuceni si instalovat aplikaci SilverLight (praktická omezení s právy, se 
správou verzí apod.). Přenesením aplikační logiky z technologie SilverLight na jinou platformu uživatelům přinese 
možnost využívat dnešní standardy klientských prohlížečů bez ohledu na OS a nebude vyžadovat instalaci dalších 
doplňků, což přináší i možnost zobrazení plánovací tabule na mobilních zařízeních a tím i zhodnocení aplikace a 
uživatelsky příjemnější interface. 

Dále se bude upgrade týkat následujících funkcionalit Informačního systému projektu CEITEC: 

plánování služeb v plánovací tabuli – přináší rozšíření funkcionality pro jednotlivé správce laboratoří, kteří 
nenabízejí nejenom pronájem svých přístrojů, ale zároveň i služby s nimi spojené. Například technickou podporu, 
zpracování/vyhodnocení vzorků a další, kdy u takových služeb je nutné plánovat nejen čas uživatele, ale časy 
dalších přístrojů. Řešení takto komplexních potřeb uživatelů by bylo možné řešit v aplikaci CRM, která požaduje 
vyšší uživatelskou znalost ovládání a také další licenci SW. Realizací této programové úpravy, dosáhneme úspory 
nejen v počtu využívaných licencí a tedy jejich dalšího nákupu, ale také úspory času věnovanému edukaci uživatelů 
a přispějeme k většímu uživatelskému komfortu při schvalování rezervací a požadavků na ně; 

doplnění a aktualizace manažerských reportů pro využívání přístrojů o nové požadavky a strukturu dat OP VaVpI 
(např. pro účely zpracování zprávy o věcném pokroku projektu) – realizace sumárních reportů sebou přináší 
snadnější práci s primárními daty již obsaženými v IS CEITEC, která byla doposud vyhodnocována ručně (exportem 
ze systému), takto budou potřebná data a monitorovací indikátory k dispozici přímo v systému, dojde tak k velké 
úspoře personálních kapacit; 

zjednodušení zadávání parametrů pro tvorbu rezervace a následné automatické přenesení do dalších využívaných 
entit – doplněním parametrů při zadávání rezervace (například informace pro koho bylo měření realizováno a 
následné přenesení do přístrojového deníku přinese snížení chybovosti zadávaných dat, zvýší uživatelskou 
přehlednost systému a snížení počtu administrativních kapacit; 

rozšíření interface pro možnost dalšího využití dat z IS CEITEC a programové ošetření vyhledávání publikací a 
přiřazení potřebných parametrů – systém byl vytvořen jako jeden datový zdroj, který je v rámci projektu využíván, 
což znamená úsporu v administraci dat, zpřehlednění a možnost kontroly z různých úhlů pohledů. Pro správný 
výběr potřebných dat je nutné doplnění parametrů podle různých kritérií, na základě kterých jsou pak data 
prezentovány a vytvářeny potřebné reporty. 

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Účelem této veřejné zakázky je další rozvoj IS CEITEC. Jedním ze společných výzkumných cílů projektu je mj. 
využití informačních a komunikačních technologií. Z toho důvodu je provoz společného informačního systému pro 
využití infrastruktury a řízení projektu jedním z hlavních milníků projektu. IS CEITEC je využíván nejen z hlediska 
řízení aktivit projektu a jako intranet zadavatele, ale neméně důležitou funkci plní pro sdílené laboratoře, rezervaci 
přístrojů, vedení přístrojových deníků, reporting pro MŠMT atd. Jde tedy o nezbytný nástroj projektu, umožňující 
koordinovanou realizaci aktivit šesti partnerských institucí. 

Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně tak přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že sebou přinese 
zvýšení efektivity a profesionality řízení chodu výzkumného centra CEITEC, zejména jeho složek využití 
infrastruktury a také hodnocení vědeckých výsledků. Tímto se centrum posune blíž západním standardům a bude 
tak moci lépe naplňovat cíle projektu, tzn. stát se centrem excelentní vědy, jak je definováno v technickém annexu 
projektu (zejména kapitola I. a také V.). 
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d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

Předmět veřejné zakázky bude realizován do konce roku 2015, na základě smlouvy, která bude s vybraným 
uchazečem uzavřena po ukončení zadávacího řízení. 

V souladu s ustanovením § 2 písm. a) vyhlášky č. 232/2012 Sb. zadavatel uvádí, že oproti původnímu znění 
odůvodnění účelnosti uveřejněnému ve Věstníku veřejných zakázek se zadávací podmínky shora označené 
veřejné zakázky odchýlily v následujícím. 

Zadavatel v čl. III. odst. 3) písm. a) zadávací dokumentace upřesnil, že předpokládá, že smlouva s vybraným 
uchazečem bude uzavřena do konce září 2015 v závislosti na ukončení zadávacího řízení. V čl. V. odst. 6) písm. 
a) návrhu smlouvy bylo vymezeno, že předmět smlouvy musí být splněn nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dnů 
ode dne zahájení, nejpozději však do 10. 12. 2015. 

Dále došlo oproti předběžnému oznámení k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 2 350 000 Kč bez 
DPH. Toto navýšení bylo provedeno s ohledem na předpokládanou pracnost plnění předmětu veřejné zakázky. 
Provedenou změnou nedošlo k překročení finančního limitu stanoveného pro podlimitní veřejné zakázky dle § 12 
odst. 2 ZVZ a změna tedy nemá vliv na průběh zadávacího řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 
stanovena v souladu s § 13 ZVZ na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění 
realizovaných zadavatelem. 

Zadavatel již v oznámení předběžných informací uvedl, že zadávací řízení proběhne v souladu s ustanovením § 23, 
odst. 4, písm. a) ZVZ ve spojení s ustanovením § 34 ZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) včetně 
stručného zdůvodnění použití JŘBU, jež dále rozvádí. 

Zadávací řízení výše popsaného předmětu plnění proběhne v souladu s ustanovením § 23, odst. 4, písm. a) ZVZ 
ve spojení s ustanovením § 34 ZVZ v JŘBU, jelikož zadavatelem poptávané služby naplňují podmínky podle 
ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, které stanoví, že zadavatel může zadat veřejnou zakázku v JŘBU rovněž 
tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany 
výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.  

Zadavatelem byla identifikována potřeba dalšího rozvoje IS CEITEC, který byl pro projekt vytvořen a jeho provoz 
je realizován společností GEMMA Systems, spol. s r.o., sídlem Vídeňská 181/102i, 619 00 Brno, IČ: 60710772 
(dále jen původní dodavatel nebo také zájemce, uchazeč či zhotovitel), na základě původního otevřeného 
zadávacího řízení č. 352 „Informační systém projektu CEITEC“ a na něj navazujících zadávacích řízení č. 515 
„Dodatečné programátorské služby Informačního systému projektu CEITEC“ a č. 720 „Opce služeb údržby 
Informačního systému projektu CEITEC“.  

Potřeba provedení nových služeb v rámci IS CEITEC vyvstala na základě nových požadavků, které jsou na tento 
systém kladeny ze strany jeho uživatelů, tedy výzkumných a administrativních pracovníků projektu, jejichž úkoly a 
tudíž i nároky na IS CEITEC doznaly v čase určitého vývoje. Na tyto nově vzniklé potřeby reaguje zadavatel 
předmětným zadávacím řízením a má za to, že jsou naplněny podmínky výše uvedeného ustanovení ZVZ a svůj 
postup odůvodňuje v následujících odstavcích. Úpravy, které jsou předmětem této veřejné zakázky a jsou podrobně 
popsány v kapitole V. tohoto odůvodnění, představují technické zhodnocení stávajícího funkčního řešení. 

Oprávněnost použití JŘBU pro zadání předmětné veřejné zakázky původnímu dodavateli IS CEITEC spatřuje 
zadavatel jednak v důvodech ryze technických, kdy vzhledem k detailní znalosti informačního systému včetně 
veškerých vstupních dat získaných a zpracovaných ve fázi analýzy a implementace IS CEITEC, je totiž původní 
dodavatel z technického hlediska jediným možným dodavatelem schopným rozšíření či úprav tohoto systému. 
Realizace těchto služeb jiným dodavatelem by ve svém důsledku znamenala technickou nepropojitelnost 
původního plnění a nově poptávaného plnění.  
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Zadavatelem zvolené řešení, tedy realizace nových úprav IS CEITEC původním dodavatelem, je vhodné také z 
důvodů ekonomických. V případě, že by zadavatel požadoval od původního dodavatele např. komentovaný 
zdrojový kód a povolení k tomu, aby mohl dále rozvíjet software v součinnosti se třetí osobou, znamenalo by to pro 
zadavatele, kromě zmiňovaných technických komplikací, nemalou finanční zátěž a tím by se celý jeho záměr 
značně prodražil.  

V případě externích modifikací či doplňků do IS CEITEC bez předchozího písemného souhlasu původního 
dodavatele by také došlo k zániku záruky na již zrealizované řešení původním dodavatelem, která běží dle kapitoly 
XII., odst. 1) smlouvy uzavřené dne 23. 2. 2012 na základě původního otevřeného zadávacího řízení č. 352 
„Informační systém projektu CEITEC“ (dále jen původní smlouva) po dobu pěti let po uvedení IS CEITEC do ostrého 
provozu, k němuž došlo dne 9. 8. 2013. Přičemž nelze důvodně předpokládat, že by měl původní dodavatel vůli 
takový souhlas udělit bez požadavku finanční kompenzace, a to i s ohledem na skutečnost, že sám v souladu s 
původní smlouvou provádí po dobu pěti let od uvedení IS CEITEC do ostrého provozu jeho poimplementační 
údržbu a zásah třetí osoby do systému by na tento závazek původního dodavatele měl značný dopad. 

V souladu s principy efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a především s ohledem na udržení plnohodnotného 
provozu IS CEITEC do konce realizační fáze projektu a posléze po celé období jeho udržitelnosti, stejně jako s 
ohledem na zachování záruky a eliminaci potenciálního rizika nefunkčnosti či poruchovosti a v důsledku toho 
znesnadnění či dlouhodobé znemožnění práce v IS CEITEC a tudíž nenaplnění vytyčených cílů projektu, se 
zadavatel rozhodl, že jediným dodavatelem, který dokáže předmět veřejné zakázky splnit je spol. GEMMA 
Systems, spol. s r.o. V souladu s § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ tak bude zadávací řízení vedeno pouze s jedním 
zájemcem. 

 

II. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s plněním této veřejné zakázky: prodlení s plněním 
jednotlivých povinností uchazeče v termínech stanovených v zadávacích podmínkách, příp. jejich plnění s vadami, 
neposkytování dostatečné součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky uchazečem, riziko pochybení zadavatele 
či špatné komunikace zadavatele s uchazečem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky v souvislosti s faktem, 
že veřejná zakázka je spolufinancována z OP VaVpI a v důsledku toho pozdržení či dokonce ohrožení proplacení 
způsobilých výdajů. 

Zadavatel výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Adekvátně na ně reaguje vhodně 
nastavenými technickými, obchodními a platebními jakož i ostatními zadávacími podmínkami tak, aby byla tato 
rizika v co nejvyšší možné míře eliminována. V podrobnostech je tato problematika rozpracována níže.  

Riziko potenciálního nesouladu mezi představou zadavatele o plnění a faktickými možnostmi plnění uchazeče 
zadavatel eliminuje již tím, že veřejnou zakázku zadává v jednacím řízení bez uveřejnění. Případné nesplnitelné 
představy a požadavky zadavatele zanesené do zadávacích podmínek tak mohou být korigovány při jednání mezi 
zadavatelem a zájemcem. 

    

III. ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PŘEDPOKLADY  

Zadavatel nestanovil žádné technické kvalifikační předpoklady. 
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IV. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE 
VZTAHU K POTŘEBÁM ZADAVATELE 

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro veřejnou zakázku ve formě předlohy návrhu smlouvy, která je součástí 
přílohy A zadávací dokumentace, přičemž, jak vyplývá z čl. III. odst. 4) výzvy k jednání, zadavatel je oprávněn 
jednat se zájemcem o všech podmínkách plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanovil pouze jedinou obchodní 
podmínku, kterou je třeba odůvodnit dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Jde o smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele. Smluvní pokuty jsou zadavatelem smluvně ošetřeny v ustanoveních čl. X, odůvodnění této obchodní 
podmínky je uvedeno níže a u příslušných ustanovení. 

Pro obchodní podmínky platí, že zájemce při zpracování návrhu smlouvy dle ustanovení § 68 odst. 2 ZVZ použije 
předloženou předlohu návrhu smlouvy, avšak ve znění ujednání uvedených v protokolu, příp. protokolech, z jednání 
mezi zájemcem a zadavatelem. Obchodní podmínky se proto pro zájemce stávají závaznými až poté, co budou 
ukončena jednání mezi zájemcem a zadavatelem. 

Zadavatelem vymezené obchodní podmínky odpovídají jak jeho potřebám, tak rizikům s plněním veřejné zakázky 
spojeným. Vedle toho zadavatel při vymezení obchodních podmínek zohlednil i specifické podmínky panující při 
běžném obchodním styku mezi dodavateli a odběrateli v dané obchodní oblasti. 

Aby zadavatel maximalizoval možnost naplnění představ, za jakých smlouvu na plnění veřejné zakázky uzavře, 
rozhodl o zakotvení účelu smlouvy přímo do smluvního textu, zejména viz čl. II. návrhu smlouvy. 

Největší riziko při plnění veřejné zakázky představuje zejména prodlení uchazeče s plněním jednotlivých povinností 
v daných termínech. Zadavatel je eliminuje zejména stanovením smluvních pokut. V případě byť nepodstatných 
porušení smluvních ujednání má zadavatel možnost od smlouvy odstoupit; a to nejen tehdy, jsou-li tato podstatná 
porušení ve smlouvě výslovně uvedena. Zadavatel totiž do smlouvy zavedl i tzv. generální klauzuli podstatného 
porušení smlouvy: „za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové 
porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala“. 

Zadavatel dále stanovuje obchodní podmínky, kterými reaguje na fakt, že realizace předmětu veřejné zakázky je 
spolufinancována z OP VaVpI. Snaží se tak podmínky spolupráce s uchazečem nastavit tak, aby byla administrace 
přidělené dotace co nejjednodušší. Této skutečnosti zadavatel přizpůsobuje i platební podmínky, které jinak 
představují standard běžného obchodního styku. 

Jednotlivé obchodní podmínky jsou zadavatelem vymezeny následovně: 

 
II. Preambule 

1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Upgrade Informačního systému projektu CEITEC“ 
(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) ve spojení s § 23 odst. 
4 písm. a) ZVZ rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Objednatel a 
zhotovitel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“). 

2) Účelem této smlouvy je poskytnutí služeb spočívajících zejména v dalším rozvoji a technickém zhodnocení 
již provedeného funkčního řešení Informačního systému projektu CEITEC (dále jen „IS CEITEC“) tak, 
aby byl vytvořen upgradovaný, plně funkční a uživatelsky přívětivý informační systém, (dále jen „dílo“). 
Realizace díla zajistí naplnění potřeb objednatele, které v čase doznaly určitých změn a vznikly tak nové 
požadavky na funkcionality již existujícího IS CEITEC. Přinese zvýšení efektivity a profesionality v řízení chodu 
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výzkumného centra objednatele, jež má být výsledkem realizace projektu „CEITEC – středoevropský 
technologický institut“, registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068, (dále jen „projekt“), zejména pak 
jeho složek využití infrastruktury a také hodnocení vědeckých výsledků. Díky realizaci díla bude projekt moci 
lépe naplňovat své cíle, zejm. stát se centrem excelentní vědy. Zhotovitel bere na vědomí, že provedení 
sjednaných služeb je nezbytné pro další rozvoj IS CEITEC, jakožto významného nástroje pro řízení aktivit 
projektu, který umožňuje koordinovanou realizaci aktivit šesti partnerských institucí. Zhotovitel je povinen 
realizovat dílo na základě pokynů objednatele tak, aby IS CEITEC mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

3) Objednatel je příjemcem dotace na realizaci předmětu smlouvy, a to z Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace jako součást výše zmíněného projektu. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt končí ke dni 31. 12. 
2015 a pro objednatele je tak zásadní, aby byl předmět smlouvy splněn za podmínek a zejména ve lhůtách 
daných touto smlouvou. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy, ať už na straně objednatele či zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může 
vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může 
objednateli neplněním povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou vzniknout, tak může i 
přesáhnout sjednanou cenu díla. 

 
Výslovně uvedený účel smlouvy plní zejména následující funkce – usnadňuje výklad ostatních ustanovení smlouvy, 
dále vyjadřuje cíl, skutečnou vůli zadavatele/objednatele, s jakou smlouvu realizuje. Nezainteresovaným osobám 
(zejména veřejnosti – při uveřejnění smlouvy) pak poskytuje jednoduché shrnutí toho, co je obsahem smluvního 
ujednání. V neposlední řadě může mít výslovně vyjádřený účel smlouvy vliv na odpovědnostní právní vztahy, které 
v souvislosti se smlouvou vznikají, resp. mohou vzniknout – ať už jde o odpovědnost za vady (dílo musí plnit svůj 
účel) či o odpovědnost za škodu (a její případnou limitaci způsobenou objektivní nemožností zhotovitele vědět, že 
škodu o určité výši mohl způsobit). 

 
III. Předmět smlouvy 

1) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést dílo a další související závazky 
v rozsahu nezbytném pro jejich efektivní, rychlé a hospodárné provedení.  

2) Podrobná specifikace a rozsah předmětu smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 
3) Součástí závazku zhotovitele provést předmět smlouvy jsou zejména následující závazky: 

a) provedení analýzy požadavků a potřeb objednatele, 

b) provedení díla, 
c) zaškolení objednatele, 
d) předvedení zkušebního provozu, 
e) předání díla objednateli. 

4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků zhotovitele uvedených v této smlouvě potřebné i další 
služby, činnosti a související dodávky v této smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto další 
služby, činnosti a související dodávky na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny díla. 

 
Výše uvedená ustanovení představují základ smluvního vztahu mezi zadavatelem a uchazečem – předmět 
smlouvy. Zadavatel formuluje jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran tak, aby zajistil co možná nejhladší 
plnění představ, s jakými předmět veřejné zakázky realizuje. Jednotlivé závazky jsou nastaveny tak, aby byly v plné 
míře naplněny potřeby zadavatele. Nejvýznamnější ze závazků jsou v dalších ustanoveních smlouvy rozpracovány 
podrobněji (zejm. v čl. IV., Podmínky provádění díla a plnění dalších souvisejících závazků), příp. na ně další 
ustanovení nepřímo navazují (např. čl. VI., Cena díla, čl. VII., Platební podmínky a čl. VIII., Práva z vadného plnění). 
Rizika z prodlení se splněním předmětu veřejné zakázky, která s uvedenými ustanoveními vymezujícími základní 
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rámec předmětu veřejné zakázky nejvíce souvisí, tak jsou zadavatelem ošetřena v čl. III. smlouvy ve spojení 
s ustanoveními následujícími.     

Vymezení obchodních podmínek v čl. III. smlouvy, požadavků na její předmět, je provedeno tak, aby byla co nejvíce 
eliminována výše uvedená rizika a zároveň zajištěny potřeby, které zadavatel realizací veřejné zakázky sleduje. 

 
IV. Podmínky provádění díla a plnění dalších souvisejících závazků 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení 

objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na 
objednatele, a to ani částečně.   

3) Plnění předmětu smlouvy 
a) Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit předmět smlouvy poctivě a pečlivě podle svých schopností, při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Při plnění předmětu smlouvy použije zhotovitel každého 
prostředku, kterého vyžaduje jejich povaha, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele.  

b) Zhotovitel bude plnit předmět smlouvy v souladu s technickými normami, ať už závaznými nebo 
doporučenými, řádně a včas, ke spokojenosti objednatele a s ohledem na aktuální stav a potřeby 
objednatele.  

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4) Provedení analýzy požadavků a potřeb objednatele 
a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne zahájení provést podrobnou analýzu 

požadavků a potřeb objednatele a navrhnout objednateli podrobný plán provádění díla včetně 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“) a tento harmonogram objednateli osobně 
prezentovat. Součástí harmonogramu bude rovněž přesná specifikace podkladů, materiálů či informací 
(dále jen „podklady“), jež požaduje zhotovitel od objednatele, pokud jsou nezbytné k řádnému provedení 
díla. 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla při zohlednění jednotlivých milníků dle čl. V. 
odst. 3) smlouvy a při zohlednění jednotlivých závazků zhotovitele dle přílohy č. 1, smlouvy, Technická 
specifikace. Zhotovitel v návrhu harmonogramu zohlední zejména skutečnost, že předmět smlouvy musí 
být splněn nejpozději dne 10. 12. 2015. 

c) Objednatel se zavazuje harmonogram do 1 (slovy: jednoho) týdne schválit anebo k němu vyjádřit písemné 
připomínky. Harmonogram upravený dle připomínek objednatele předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající 
z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. 

d) Objednatel je současně se schválením harmonogramu povinen předat zhotoviteli vyžádané podklady. 
Veškeré podklady se objednatel zavazuje předat zhotoviteli primárně v elektronické podobě (zpracované 
v MS-Office, případně OCR PDF formátech). 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen 
harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na koordinačních poradách objednateli, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek 
průběhu provádění díla od harmonogramu. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat 
zejména v návaznosti na průběh provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy. 

5) Licence, zdrojové kódy 
a) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního 

vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal 
podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat 
předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce 
využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo 
zčásti. 

b) Licence zahrnuje právo dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 
nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a právo udělit toto oprávnění jiné osobě na základě podlicenční 
smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít v plném rozsahu. 

c) Kromě způsobů užití díla vymezených v § 12 odst. 4 autorského zákona zahrnuje licence podle této 
smlouvy rovněž právo k budoucím úpravám, upgradu a změnám (modifikacím) díla v souladu s účely 
plánovaného využití díla a účely původní zakázky. 

6) Pokyny objednatele 
a) Zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit pokyny objednatele bez toho, aby se od nich odchýlil kromě 

případů, kdy je to nezbytné v zájmu objednatele a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
b) Obdrží-li zhotovitel od objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to nejpozději do 3 (slovy: tří) 

pracovních dnů ode dne předání pokynu objednatelem zhotoviteli. Pokud tak neučiní, odpovídá za 
veškerou škodu, kterou splněním takového nevhodného pokynu způsobí.  

c) Pokud objednatel trvá na svém pokynu i přesto, že byl zhotovitelem informován o jeho nesprávnosti, je 
zhotovitel povinen pokyn splnit.  

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
7) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá 

příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných 
pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového 
pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené 
platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 

8) Subdodavatelé zhotovitele 
a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 

dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto 
závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy 
9) Kontrolní oprávnění objednatele 
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a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a plnění dalších souvisejících závazků zhotovitele. 
Zhotovitel je k tomu povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo a plnil další 
související závazky řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i v prostorách subdodavatelů 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit 
objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení 
takové výzvy. 

10) Koordinační porady 
a) Smluvní strany se sejdou na pracovišti objednatele, na adrese Koliště 13a, Brno, 602 00, nebude-li mezi 

objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za 14 (slovy: 
čtrnáct) dnů, nevyzve-li smluvní strana písemně s předstihem alespoň 1 (slovy: jednoho) pracovního dne 
druhou smluvní stranu ke konání koordinační porady v jiném termínu. Koordinační porady se bude účastnit 
alespoň správce informačního systému objednatele a vedoucího projektového týmu zhotovitele, případně 
dalších, jimi přizvaných osob. Nemožnost zúčastnit se koordinační porady ze strany další přizvané osoby 
nemůže být překážkou konání porady. 

b) Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností 
zhotovitele podle smlouvy. Zhotovitel je povinen na koordinačních poradách konzultovat s objednatelem 
své návrhy a doporučení související s prováděním díla a plněním dalších souvisejících závazků. Veškeré 
připomínky objednatele k návrhu k provádění díla a plnění dalších souvisejících závazků je zhotovitel 
povinen zapracovat do řešení předmětu smlouvy či je písemně vypořádat. 

c) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a schvaluje je objednatel. 

11) Uživatelská příručka k dílu a zaškolení objednatele 
a) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli uživatelskou příručku k jednotlivým milníkům díla, včetně 

detailního popisu jednotlivých funkcí a procesů (bez ohledu na to, zda se jedná o standardní funkčnost či 
programovací úpravu), nejpozději bezprostředně před provedením zaškolení dle písm. b) tohoto odstavce. 

b) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení klíčových uživatelů objednatele (případně jiných, objednatelem 
přizvaných osob) v rozsahu nejméně 3 dnů, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, 
a to před zahájením zkušebního provozu každého milníku; zaškolení bude uskutečněno v pracovišti 
objednatele, na adrese Koliště 13a, Brno, 602 00, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. Zápis o zaškolení pořizuje zhotovitel a schvaluje jej objednatel. 

12) Škody 
a) Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím 

osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí služby jako jeho 
pracovníci, členové realizačního týmu, subdodavatelé nebo jinak. 

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
13) Publicita 

a) Zhotovitel se zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech dokumentů a dokladů, které se dle této 
smlouvy zavázal předat objednateli, aktuální logolink OP VaVpI dle pravidel pro publicitu tohoto 
operačního programu.  

b) Aktuální logolink a OP VaVpI poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
od dne doručení písemné žádosti zhotovitele o jeho zaslání. 
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14) Objednatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje: 

a) zaplatit zhotoviteli celkovou cenu podle článku VI. této smlouvy; 
b) poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění povinností zhotovitele podle 

této smlouvy; a 
c) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, která na 

objednateli může být spravedlivě požadována. 

 
Zadavatel předně poukazuje na skutečnost, že v čl. IV. smlouvy jsou rozpracovány základní závazky, které jsou 
uvedeny v článku předcházejícím. Čl. III. a IV. smlouvy jsou tak neoddělitelně provázány.  

Klíčovým závazkem je provedení díla zhotovitelem a umožnit jeho převzetí objednatelem, a splnění dalších s tím 
souvisejících závazků uvedených ve smlouvě o dílo.  

Aby předmět smlouvy dokonale naplňoval potřeby zadavatele, zavádí zadavatel do smlouvy několik institutů, 
kterými se snaží riziku možného nekvalitního plnění ze strany uchazeče předcházet. Jedná se zejména o 
požadavky na průběžnou kontrolu plnění uchazeče a podmínky provedení zkušebního provozu, která je zakotvena 
v čl. V. 

Vymezení obchodních podmínek v čl. IV. smlouvy, podmínek pro provádění díla a plnění dalších souvisejících 
závazků, je provedeno tak, aby byla co nejvíce eliminována výše uvedená rizika a zároveň zajištěny potřeby, které 
zadavatel realizací veřejné zakázky sleduje. 

 
V. Místo a lhůta plnění předmětu smlouvy 

1) Místo provedení díla 
Místem provádění díla je Česká republika, zejména pracoviště zhotovitele. 

2) Zahájení provádění díla 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení je první pracovní den po podpisu 
smlouvy. 

3) Provádění předmětu smlouvy po milnících 
a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen 

„milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně poskytnuty veškeré činnosti, které jsou jeho 
součástí. 
1. Milník č. 1 

Milník č. 1 se považuje za splněný, jsou-li předány následující části díla: 

- rozšíření a úprava interface na další systémy, ve smyslu čl. III. přílohy č. 1 smlouvy, Technická 
specifikace; 

- publikace – vyhledání autora aktualizace dat podle zvolených parametrů, ve smyslu čl. IV. přílohy 
č. 1 smlouvy, Technická specifikace; 

- reporting – tvorba reportů pro MŠMT z přístrojových deníků - monitorovací indikátory, ve smyslu 
čl. V. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace; 

- plánování služeb v plánovací tabuli, ve smyslu čl. VI. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace; 
- grafické a věcné úpravy v plánovací tabuli a doplnění parametrů do tvorby rezervace, ve smyslu 

čl. VII. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace; 
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a je-li proveden zkušební provoz tohoto milníku dle odst. 4 tohoto článku. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zahájení. 

2. Milník č. 2 
Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li předána následující část díla: náhrada SW komponent 
Silverlight v plánovací tabuli ve smyslu čl. I. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace, a je-li 
proveden zkušební provoz tohoto milníku dle odst. 4 tohoto článku. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 2 nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode 
dne zahájení. 

3. Milník č. 3 (dále také jen „poslední milník“) 
Poslední milník se považuje za splněný, je-li předána následující část díla: zpřístupnění definice 
parametrů (zakládání přístrojů a jejich omezení) pro tvorbu rezervace v prostředí SHP, ve smyslu čl. 
II. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace, je-li proveden zkušební provoz tohoto milníku dle 
odst. 4 tohoto článku a je-li dílo předáno v souladu s odst. 6) tohoto článku objednateli. 

b) O splnění milníků č. 1 a 2 vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
c) Při kontrole splnění milníků č. 1 a 2 smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s odstavci 4) až 9) 

tohoto článku. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli milníku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

d) Splnění posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí (dále jen „předávací 
protokol“).  

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním milníků č. 1 a 2 ani podpisem 
příslušného protokolu o jejich splnění není část předmětu smlouvy odpovídající milníkům č. 1 a 2 převzata 
objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody. 

4) Zkušební provoz 
a) Zhotovitel se zavazuje před předáním jednotlivých milníků provést zkušební provoz té části díla 

odpovídající splnění daného milníku. 
b) Zkušební provoz provede zhotovitel na svoje náklady. 
c) Zkušební provoz představuje nepřetržitý chod části díla odpovídající jednotlivým milníkům v provozu po 

dobu 2 (slovy: dvou) pracovních dnů, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V rámci zkušebního provozu objednatel ověří splnění jednotlivých specifikací a požadavků na provedení 
odpovídající části díla, jakož i další vlastnosti, které vyplývají zejména z přílohy č. 1 této smlouvy.  

d) Výskyt poruchy díla, vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností díla 
požadovaných smlouvou v průběhu zkušebního provozu znamená neúspěšné ukončení zkušebního 
provozu a zastavuje běh zkušebního provozu. Zkušební provoz musí být v takovém případě opakován od 
začátku. To neplatí v případě, že budou při zkušebním provozu zjištěny pouze drobné vady či drobné 
nedodělky, jež v zásadě nebrání řádnému užívání díla a mohou být zhotovitelem dodatečně odstraněny, 
a objednatel bude výslovně souhlasit s tím, že milník bude předán a převzat i s takovými nedostatky. V 
takovém případě se smluvní strany rovněž domluví a v zápise uvedou lhůty pro odstranění těchto 
nedostatků. 

e) Zápisy ze zkušebního provozu pořizuje zhotovitel a schvaluje je objednatel. 

f) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní předem, že 
část díla odpovídající jednotlivým milníkům bude v daném termínu připravena k zahájení zkušebního 
provozu. 
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g) Místem provedení zkušebního provozu je pracoviště objednatele, na adrese Koliště 13a, Brno, 602 00, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Dílo je dokončeno, je-li proveden úspěšně zkušební provoz ve vztahu k poslednímu milníku, v rámci kterého 
zhotovitel při komplexním vyzkoušení prokáže zejména kvalitu, funkčnost díla, splnění veškerých požadavků 
objednatele, spolehlivost a bezporuchovost předmětu smlouvy a schopnost díla trvalého provozu v plném 
režimu. 

6) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne zahájení, 
nejpozději však do 10. 12. 2015. Prodlení zhotovitele s předáním se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. S ohledem na pevně stanovené datum konce projektu, v rámci kterého je dílo realizováno, 
objednatel nemá na opožděném předání díla zájem. Počátkem prodlení zhotovitele s předáním díla 
závazky z této smlouvy zanikají, ledaže objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu oznámí, že na 
splnění smlouvy trvá. 

b) Místem předání a převzetí díla je pracoviště objednatele, na adrese Koliště 13a, Brno, 602 00. 
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
d) Předávací protokol 

Odevzdání díla smluvní strany potvrdí na předávacím protokolu vyhotoveném zhotovitelem. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje objednatele a zhotovitele, 
2. identifikaci díla, 
3. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
4. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami 

či nedodělky (dále jen „vady“), a 
5. datované podpisy smluvních stran. 

Předloha pro zpracování předávacího protokolu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

e) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání díla nebo její užívání podstatným způsobem neomezovaly. 

f) Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) 
kalendářních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným 
plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla a o 
uspokojení práv z vadného plnění. 

g) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. Prodlení s předáním díla je podstatným porušením smlouvy. 

h) Neoznámení vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto 
vad v reklamační době. 

7) Prodloužení lhůty pro odevzdání díla 
Lhůta pro odevzdání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,  
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b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující plnit dílo dohodnutým způsobem, 
d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro odevzdání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době 
nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, 
aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro odevzdání díla ve smyslu 
tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

8) Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli veškeré listiny, doklady a jiné dokumenty, které na základě provádění 
díla obdržel nebo vyhotovil, příp. které s prováděním díla jinak souvisí, je-li v zájmu objednatele mít tyto listiny, 
doklady a jiné dokumenty u sebe, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu.    

9) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

Lhůtu pro provedení díla stanovil zadavatel zejména s ohledem na stanovený konec realizační fáze projektu a také 
na náročnost předmětu veřejné zakázky, přičemž zadavatel vycházel z předchozích zkušeností u obdobných 
veřejných zakázek, a tudíž je přesvědčen o tom, že termíny jsou stanoveny nediskriminačně a v takové délce, která 
zaručí řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky. 

Formulací závazků souvisejících se splněním předmětu veřejné zakázky zadavatel navazuje na závazky vymezené 
zejména v čl. III. a IV. smlouvy. Stanovením jednoznačných pravidel pro provedení díla zadavatel opět předchází 
riziku nekvalitního plnění, resp. plnění uchazeče s prodlením. 

Vymezení obchodních podmínek v čl. V. smlouvy, Místo a lhůta plnění předmětu smlouvy, je provedeno tak, aby 
byla co nejvíce eliminována výše uvedená rizika a zároveň zajištěny potřeby, které zadavatel realizací veřejné 
zakázky sleduje. 

 
VI. Cena díla 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí 
celkem 

     ,- Kč (slovy:       korun českých) bez DPH. 

2) Zhotovitel je oprávněn k ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen „DUZP“). 

3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané celkové ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

4) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena 
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení 
díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých 
lze v průběhu provádění díla či plnění souvisejících závazků uvažovat, cenu za licenci, jakož i přiměřený zisk 
zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že celková cena služeb je stanovena i s přihlédnutím k vývoji v daném 
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, 
že 
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a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
  
Obchodní podmínky upravující cenu díla zadavatel vymezil na základě svých zkušeností z realizací veřejných 
zakázek s obdobným předmětem. Z těch nejpodstatnějších, kterými se zadavatel opět snaží přispět k co 
nejhladšímu a nejhospodárnějšímu plnění, lze zmínit zejména vymezení ceny díla jako jednoznačně nejvýše 
přípustné.   

 
VII. Platební podmínky 

1) Právo na zaplacení 
a) Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým milníkům. Právo na 

zaplacení příslušné části ceny díla vzniká splněním milníku. 
b) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

c) Části ceny díla odpovídající jednotlivým milníkům 
1. Milník č. 1 

Je-li zhotovitelem splněn milník č. 1 má zhotovitel právo na zaplacení 25 (slovy: dvacetipěti) % 
z ceny díla. 

2. Milník č. 2 
Je-li zhotovitelem splněn milník č. 2, má zhotovitel právo na zaplacení 40 (slovy: čtyřiceti) % z ceny 
díla. 

3. Milník č. 3 (poslední milník) 
Je-li zhotovitelem splněn poslední milník, má zhotovitel právo na zaplacení 35 (slovy: třicetipěti) % 
z ceny díla. 

2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).     
3) Fakturace 

a) Zhotovitel si je vědom toho, že provedení díla je financováno v rámci OP VaVpI. Zhotovitel prohlašuje, že 
na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z 
příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného 
se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto: 
1. Fakturu za milník č. 1 až 2 je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude 

oběma smluvními stranami podepsán příslušný protokol o jeho splnění. Fakturu za poslední milník je 
zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli po převzetí díla objednatelem. 

2. Protokol o splnění milníku, resp. předávací protokol v případě posledního milníku, bude přílohou 
faktur za příslušný milník. 

b) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění milníku č. 1 až 2, resp. den 
převzetí díla objednatelem v případě posledního milníku. 

c) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich 
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vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

d) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 
z neinvestičních prostředků objednatele. 

e) Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  
f) Náležitosti faktur 

Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, 
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

3. uvedení lhůty splatnosti, 
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, 
5. uvedení názvu projektu, tj. CEITEC – středoevropský technologický institut“, reg. číslo projektu 

CZ.1.05/1.1.00/02.0068. 
4) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované 

náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30 (slovy: třiceti) denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou 
příslušné částky, na kterou faktura zní. 

5) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce 
daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u objednatele nebo zhotovitele, nese veškeré následky z tohoto 
plynoucí zhotovitel.  

6) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. 
I. odst. 2) této smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení 
úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy 
je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.  

7) V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na zhotovitelem vystavených 
fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. 
c) ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového 
dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH, použije se 
tohoto odstavce obdobně. 

 
Obchodní podmínky vymezující podmínky uhrazení ceny díla představují běžný standard smluvních ujednání u 
obdobných veřejných zakázek. Platební podmínky, zejména pak způsob fakturace ceny díla, pak zakotvují 
požadavky příslušných právních předpisů. Z pohledu uchazeče by neměl být problém přizpůsobit se uvedeným 
obchodním podmínkám. 

 
VIII. Práva z vadného plnění 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež jsou na díle zjištěny od okamžiku předání díla do konce doby pro reklamaci 

vad díla (dále také jen „reklamační doba“). Zhotovitel po tuto dobu odpovídá objednateli zejména za to, že 
dílo ke dni jeho převzetí objednatelem: 

a) mělo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo 
které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy zhotovitelem prováděné, 
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b) plnilo svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvedl nebo 
ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovovalo požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-
li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, 
mají před nimi přednost. 

3) Reklamační doba 
Reklamační doba začíná běžet ode dne převzetí první díla objednatelem a končí po uplynutí 24 (slovy: 
dvacetičtyř) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. § 2630 OZ tím není dotčen.  

4) Reklamace vad díla v reklamační době  
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále 

také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den reklamační doby se považuje za včas uplatněnou. 
Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň: 
1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy díla. 

b) Práva objednatele 
Objednatel má zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla, 
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
4. odstoupit od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

5) Uspokojení práv z vadného plnění v reklamační době 
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele 
písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění 
vady od objednatele.  

c) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  
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1. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace.  

2. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  
f) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění vzniku značných škod či pro 
minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Za havárie budou 
objednatelem označeny zejména závažné (kritické) chyby díla, či jeho plná nefunkčnost, ohrožující 
správnost a závazné termíny zpracování dat a výstupů. 

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 8 (slovy: osmi) hodin od doručení 
reklamace, dostavit na místo předání díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda 
reklamaci uznává. 

3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo 
alespoň provést opatření k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v 
nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) 
hodin od doručení reklamace. 

6) Smluvní strany sjednávají, že reklamační dobu nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo 
objednatelem bez přítomnosti zhotovitele. Objednateli zejména nesmí být bráněno v rutinních zásazích a 
například instalací ochranných samolepek a pečetí. 

7) Uplatnění práv dle tohoto článku objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností zhotovitele není 
podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě; 
objednateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení 
odstavce následujícího.  

 
Práva z vadného plnění zadavatel stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, ve vztahu ke svým potřebám a 
k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky a v souladu se zkušenostmi z již dříve realizovaných akcí se 
stejným či obdobným předmětem plnění. Zadavatel chtěl stanovením těchto obchodních podmínek zajistit, aby byly 
s co největší pravděpodobností naplněny cíle, které realizací veřejné zakázky sleduje, a aby se eliminovala rizika 
související s nekvalitním plněním předmětu veřejné zakázky uchazečem.  

 
IX.  Pojištění 
1) Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 

činnosti kryjící případné škody způsobené po dobu provádění díla, plnění dalších souvisejících závazků. 
Objednateli či třetím osobám v takové výši, tak, aby byla výše pojistných částek úměrná možným škodám, které 
lze v rozumné míře předpokládat. 

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

X. Smluvní pokuty 
1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro splnění milníku se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu 
dle tohoto odstavce zhotovitel zaplatí za každý milník, s jehož splněním je v prodlení. Ustanovení tohoto 
odstavce neplatí pro poslední milník. 

2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
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3) Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. 
(slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení. 

4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

5) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v reklamační době, zejména 
ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu 
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den 
prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle 
předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin 
prodlení. 

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, 
zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 2 (slovy: dvou) % z celkové ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok 
jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení 
od smlouvy druhou smluvní stranou. 

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 
10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

 
Jak už je uvedeno výše, největší riziko při plnění předmětu veřejné zakázky představuje pro zadavatele zejména 
prodlení uchazeče s plněním jednotlivých povinností v daných termínech. Zadavatel toto riziko eliminuje zejména 
přísnějším nastavením smluvních pokut. Riziko neplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky pak 
zadavatel eliminuje nejen smluvními pokutami ale rovněž tím, že upravuje možnost odstoupení od smlouvy 
v případě byť nepodstatného porušení povinnosti uchazečem při naplnění uvedených podmínek.  

Smluvní pokuty zadavatel stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné zakázky a v souladu se zkušenostmi z již dříve realizovaných akcí se stejným či 
obdobným předmětem plnění. Zadavatel chtěl stanovením těchto obchodních podmínek zajistit, aby byly s co 
největší pravděpodobností naplněny cíle, které realizací veřejné zakázky sleduje, a aby se eliminovala rizika 
související s prodlením uchazeče s plněním jednotlivých povinností v daných termínech.  

 
XI. Odstoupení od smlouvy 
1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 
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c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
zadávacího řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno 
poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na provedení díla z OP VaVpI. 

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

6) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 
a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat 

objednateli dosud dokončenou či rozpracovanou část díla. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení 
vztahovat licence. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené či rozpracované části díla povinen 
uhradit zhotoviteli část ceny díla za služby a dodávky řádně provedené před účinností odstoupení od 
smlouvy. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj 
nemá hospodářský význam. Část ceny díla za služby a dodávky řádně provedené před účinností 
odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

c) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 

1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 
2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od 

zhotovitele odkoupit. 
d) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 

zhotovitele.  

 

XII. Dodatky a změny smlouvy 
1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se 
k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Bagatelní změny smlouvy 
Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných v písmenech a) a 
b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije. 

a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 
1. při kterých nedochází k rozšíření předmětu smlouvy o služby či dodávky, 

2. které nevedou ke změně ceny díla,  
3. které by za použití v původním zadávacím řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných 

dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 
4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 
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Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem podepsaným 
oběma smluvními stranami.   

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní 
změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na 
základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na 
základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

 

XIII. Důvěrné informace 
1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících 
závazků, 

c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem 
souvisejících závazků, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a 
plněním s dílem souvisejících závazků. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich 
užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení 
zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než 
pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní 
orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto 
skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí 
osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 
jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 
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XIV. Závěrečná ujednání 
1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 
2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména 

práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

3) Písemná forma 
a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato 

zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického 
podpisu. 

b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro 
1. uzavření smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke smlouvě, 
3. odstoupení od smlouvy a 
4. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.  

c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

a) Příloha č. 1 – Technická specifikace, 
b) Příloha č. 2 – Předávací protokol. 
Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIV. smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí 
či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je nižší.   

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení 

veškeré potřebné péče zavazuje: 
a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy 

a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je 
oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně 
převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit 
se takovým právním předpisem;   

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP 
VaVpI, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a 
platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům 
Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, 
státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším 
orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy a přístup k informacím a dokumentům 
vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), 
a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout 
výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 
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c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu 
kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: 
šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z celkové ceny. Má-li subdodavatel zhotovitele formu 
akciové společnosti, je zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam 
vlastníků akcií takovéhoto subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií 
subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu; 

Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 
147a ZVZ. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této 
smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou 
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Zadavatel dále stanovil obchodní podmínky, kterými reaguje na fakt, že předmět veřejné zakázky je 
spolufinancován z OP VaVpI. Snaží se tak podmínky spolupráce s uchazečem nastavit tak, aby byla administrace 
přidělené dotace co nejjednodušší. Tyto obchodní podmínky jsou stanoveny s ohledem na běžnou praxi v 
obchodním styku obdobného druhu a zadavatel je přesvědčen, že nejsou pro uchazeče diskriminační. Takto 
stanovenými obchodními podmínkami se zadavatel snaží zajistit realizaci této veřejné zakázky řádně, odborně a 
včas a eliminovat případná rizika vyplývající z nesplnění těchto obchodních podmínek. 

Jak už je uvedeno výše, největší riziko při plnění předmětu veřejné zakázky představuje zejména prodlení uchazeče 
s plněním jednotlivých povinností v daných termínech. Zadavatel je eliminuje zejména stanovením smluvních 
pokut.  

Riziko neplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky zadavatel eliminuje rovněž tím, že upravuje 
možnost odstoupení od smlouvy v případě byť nepodstatného porušení povinnosti uchazečem při naplnění 
uvedených podmínek.  

Pro případ vzniku sporu mezi zadavatelem a uchazečem zadavatel do obchodních podmínek zakomponoval 
rovněž prorogační doložku – místně příslušným by tak byl soud, v jehož obvodě má zadavatel sídlo. 

Jak je uvedeno výše, zadavatel si v zadávacích podmínkách vymezil, že je oprávněn jednat se zájemcem o všech 
podmínkách plnění veřejné zakázky. Zájemce je tak povinen při zpracování nabídky vycházet ze zadávacích 
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci ve znění ujednání uvedených v protokolu, příp. protokolech, z 
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jednání mezi zájemcem a zadavatelem. Je tedy možné, že znění obchodních a platebních podmínek projde 
úpravami na základě jednání mezi zadavatelem a zájemcem. 

 

V. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky uchazeči v předloze návrhu smlouvy technické podmínky 
následovně: 

 

I. Náhrada SW komponent Silverlight v plánovací tabuli 
Současný stav: 

Je provozován IS CEITEC, kde v oblasti infrastruktury (plánovací tabule a přístrojový deník) byla použita 
technologie společnosti Microsoft – SilverLight. Tato technologie má následující omezení: 

• Není dále společností Microsoft rozvíjena 
• Nedošlo k jejímu všeobecnému rozšíření 

Praktický dopad výše uvedených omezení je následující: 

• Nejsou podporovány všechny nejrozšířenější WWW prohlížeče 
• Nejsou podporovány všechny nejrozšířenější HW platformy (tablety, mobilní telefony) 
• Koncoví uživatelé jsou nuceni si instalovat SilverLight (praktická omezení s právy, se správou verzí 

apod.) 
Nový stav 

Požadujeme přenést aplikační logiku z technologie SilverLight na jinou platformu, která bude využívat dnešní 
standardy klientských prohlížečů. Nebude vyžadovat instalaci dalších doplňků. 

Komponenty k realizaci 

PLÁNOVACÍ TABULE PRO VÍCE PŘÍSTROJŮ 
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PLÁNOVACÍ TABULE PRO JEDEN PŘÍSTROJ 

 

 

OBRAZOVKA REZERVACE 
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PLÁNOVACÍ TABULE PRO PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
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OBRAZOVKA PRO SCHEDULING FORMULÁŘOVÝCH SLUŽEB

 

OBRAZOVKA PŘÍSTROJOVÉHO DENÍKU
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OBRAZOVKA DETAILU PŘÍSTROJOVÉHO DENÍKU

 

 

II. Zpřístupnění definice parametrů (zakládání přístrojů a jejich omezení) pro tvorbu 
rezervace v prostředí SHP 

Níže popsaná funkčnost bude realizována stejnou technologií, jako plánovací tabule. Tedy bude realizována 
programovacím jazykem JScript tak, aby byla nezávislá na použitém prohlížeči koncového klienta. Samotná 
funkčnost bude vhodně začleněna do již existujících portálů jednotlivých Core Facilit. Tedy bude hostovaná v 
prostředí SharePoint 2013.  

Data budou primárně čerpána z IS CEITEC, tedy především z platformy Dynamics CRM. Pro tento účel bude 
rozšířena stávající WWW služba o poskytování dat ve formátu JSON tak, aby se snáze konzumovali právě 
klientem v JScriptu. 
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Níže jsou popsány komponenty IS CEITEC, které jsou nyní realizovány přímo v uživatelském prostředí Dynamics 
CRM a které budou přeneseny do portálů jednotlivých Core Facilit, tak aby se Core Facility mohly dané agendy 
spravovat přímo na svém portálu. 

• Správa uživatelů - CRM entita Uživatel (systemuser) 
Požadují se základní operace modifikace a deaktivace uživatelů. Zakládat uživatele nebude možné. To se 
bude provádět automaticky jiným systémem. Seznam atributů bude vycházet z formulářů Dynamics CRM, 
které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Přiřazení security rolí - standardně bude přidělana role "Všichni uživatelé" 
o Napojení na odpovídající záznam typu kontakt 
o Nastavení pracovní doby kalendáře 

 Výběrem ze šablon (např. nepřetržitý, pracovní týden atd.) 
o Přidělení uživateli certifikátů 

• Správa kontaktů - CRM entita Kontact (contact) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání/deaktivace kontaktů. Seznam atributů bude 
vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Přiřazení kontaktu do odpovídajících Research Group 
o Přidělení kontaktu certifikátu 
o Přiřazení kontaktu do projektového týmu 
o Správa zaměstnaneckých údajů kontaktů, které jsou členy organizací CEITEC 

• Správa výzkumných skupin - CRM entita Výzkumné skupiny (ge_researchgroup) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání Výzkumné skupiny. Seznam atributů bude 
vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

o Dále se požaduje další logické funkce: Přiřazení kontaktů do výzkumných skupin 

• Správa projektů - CRM entita Projekt (psa_projects) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání/deaktivace projektu. Seznam atributů bude 
vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Správa členů projektového týmu 
 jednotlivec 
 výzkumná skupina 
 marketingový seznam - ten se bude nadále definovat v prostředí Dynamics CRM 

• Správa servisních smluv - CRM entita Servisní smlouvy (psa_servicecontracts) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání/deaktivace servisní smlouvy. Seznam atributů 
bude vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 
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Dále se požaduje další logické funkce: 

o Vazba na Projekt 
o Definice sazeb na jednotlivé CRM služby 

• Správa CRM služby - CRM entita Služba (service) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání služby. Seznam atributů bude vycházet z 
formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. Budou se editovat pouze popisné údaje (bez 
výběrových pravidel). Výběrová pravidla se budou nadále definovat v prostředí Dynamics CRM.  

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Kopírování služby (již existující pod novým jménem) 

• Správa formulářové služby - CRM entita Formulářová služba(ge_formularsluzby) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání formulářové služby. Seznam atributů bude 
vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

• Správa Core Facilit a přístrojů - CRM entita Přístroje (equipment) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání přístroje. Seznam atributů bude vycházet z 
formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Provazba na podřízené přístroje 
o Definice alternativních správců 
o Nastavení pracovní doby 

 Výběrem ze šablon (např. nepřetržitý, pracovní týden atd.) 
 Nastavení Volna v kalendáři 
 Nastavení Mimo provoz v kalendáři 

o Přiřazení certifikací 
o Přiřazení materiálů 

• Správa certifikací - CRM entita Certifikace (ge_certifikace) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání certifikace. Seznam atributů bude vycházet z 
formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Zobrazení, které přístroje mají vazbu na danou certifikaci 
o Zobrazení, kteří uživatelé mají danou certifikaci 
o Zobrazení Kurzů, na kterých je možné si certifikaci získat 

• Správa školení na certifikace - CRM entita Marketingová kampaň (campaign) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání školení. Jedná se o speciální typ marketingové 
kampaně. Seznam atributů bude vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 
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o Zobrazení členů marketingového seznamu - tedy kdo se na školení přihlásil 
o Hromadný mail přihlášeným účastníkům 

• Správa certifikátů - CRM entita Certifikát (ge_certifikaceuivatele) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání certifikátu. Seznam atributů bude vycházet z 
formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Zobrazení, kdo ještě další má daný certifikát 
o Zobrazení, kde se daný certifikát požaduje (na kterých certifikacích) 
o Zobrazení, které přístroje mají vazbu na daný certifikát (přez napojené certifikace) 

• Správa žádostí o účast na školení certifikace - CRM entita Člen marketingového seznamu (listmember) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání účastníka školení na certifikace. Seznam 
atributů bude vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Zaslání mailu organizátorovi školení s dotazem 

• Správa materiálů - CRM entita Přístroje formulář Materiál (equipment) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání materiálu. Seznam atributů bude vycházet z 
formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Přiřazení materiálu k přístroji 

• Správa přístrojového deníku - CRM entita Přístrojový deník (ge_equipmentdiary) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání přístrojového deníku. Funkčnost bude vycházet 
přesně z již existující SilverLight aplikace, popsané v sekci Plánovací tabule. 

 

• Správa Detailu přístrojového deníku - CRM entita Detaily Přístrojového deníku (ge_equipmentdiarydetail) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání detailů přístrojového deníku. Funkčnost bude 
vycházet přesně z již existující SilverLight aplikace, popsané v sekci Plánovací tabule. 

• Správa propagačních předmětů - CRM entita Přístroje (equipment) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání propagačního předmětu. Seznam atributů bude 
vycházet z formuláře Dynamics CRM "Propagační předmět" nad entitou Přístroj. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Zobrazení žádanek na propagační předmět v kalendářovém zobrazení 

Veřejná zakázka „Upgrade Informačního systému projektu CEITEC“ 
Odůvodnění veřejné zakázky   Strana 31 (celkem 37) 
 



• Správa žádanek propagačních předmětů – CRM entita Žádanky propagačních předmětů (ge_promoitem_req) 
Požadují se základní operace založení, modifikace a smazání žádosti o propagačního předmět. Seznam 
atributů bude vycházet z formulářů Dynamics CRM, které se v současné době používají. 

Dále se požaduje další logické funkce: 

o Správa žádanek v kalendářovém zobrazení 
 

III. Rozšíření a úprava interface na další systémy 
Požadujeme vytvoření nové funkce interface pro přenos základních parametrů entity formulářové služby a 
rozšíření parametrů pro formulářové služby a to tyto položky: 

• dokumenty: fotka.jpg a profile_card.pdf 
• technologie (prosím o založení políčka technologie s těmito hodnotami 

    1) Biomolecular characterization and interaction 
    2) Crystallization of biomolecules 
    3) Others  

Do interface zahrnovat jenom položky, které mají „false“ u položky nezobrazovat na www. 

Dále pak rozšíření stávající funkce pro přenos informací o přístrojích o url adresu pro možnost přístupu k detailu 
přístroje. 

 

IV. Publikace – vyhledání autora aktualizace dat podle zvolených parametrů 
Požadujeme doplnění funkcionality pro poloautomatické dohledání autora, výzkumné skupiny a organizační 
jednotky. Funkce bude spouštěná z pohledu (bude možno označit i více záznamů ke zpracování), případně z 
formuláře. V případě označení více záznamů bude vlastní párování probíhat vždy nad jedním záznamem, po jeho 
zpracování dojde přes tlačítko Další k posunu na následující záznam. Nad vybraným záznamem Publikace se na 
tlačítko spustí dialog, který: 

 

• Doplnění vazby Publikace - Kontakt (Autoři) 
o rozdělí textové pole Autoři (formát obsahu textového pole je fixně dán, a předpokládá se následující 

struktura: Prijmeni1, Prvni_pismeno_jmena1; Prijmeni2, Prvni_pismeno_jmena2 atd. Příjmení a jména 
mohou být bez diakritiky a s různou velikostí písmen, pokud na pozici příjmení budou dva znaky z toho 
druhý tečka, tak nepovažovat toto za příjmení, 

o jednotlivé autory z textového pole zařadí do seznamu, gridu, kde v dalším sloupci umožní ruční výběr 
záznamu z kontaktu, výběr se bude předfiltrovávat dle textového řetězce se jménem autora, pokud se filtr 
nepodaří sestavit, či se nic dle filtru nenajde, nabídnout celý seznam všech kontaktů, v tomto seznamu 
umožnit třídit poklikem na záhlaví sloupce a filtrovat dle výběru hodnot v jednotlivých sloupcích, 

o na tlačítko OK, se vytvoří příslušné vazby na kontakty, u autorů, které se nepodařilo ručně napárovat na 
kontakty nedělat nic, 

o na tlačítko Cancel zruší dialog bez uložení, pokud budou existovat nějaké neuložená data (ruční párování), 
tak dotaz na uložení, 

o po vytvoření vazeb bude funkce pokračovat body B a následně C, které již budou probíhat bez zásahu 
uživatele. 

Kromě struktury uvedené výše může být struktura pole Autoři i následující: 
Prijmeni1, Prvni_pismeno_jmena1.; Prijmeni2, Prvni_pismeno_jmena2. atd. - tedy za prvním písmenem jména 
může být tečka, ale není povinná  
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nebo  
Prvni_pismeno_jmena1. Prijmeni1; Prvni_pismeno_jmena2. Prijmeni2 atd. - tedy je-li jméno uvedeno před 
příjmením, pak oddělovač jména a příjmení nemusí být čárka, ale může být i tečka. 

 

• Doplnění vazby Publikace - Výzkumná skupina 
o projde seznam autorů ve vytvořených vazbách Autorů;  
o pokud se přiřazený autor zároveň vyskytuje u výzkumné skupiny jako vedoucí RG nebo zástupce RG 

nebo člen, tak naváže příslušnou vazbu. Výzkumnou skupinu uvádět v případě opakovaného výskytu 
pouze jednou; 

o po doplnění vazby na výzkumnou skupinu program automaticky pokračuje v doplnění vazby na obchodní 
vztah. 

 

• Doplnění vazby Publikace - Obchodní vztah (partnerské OJ) 
o pokud je autor zaměstnancem (má zaškrtnuto políčko Zaměstnanec v kontaktech), tak naváže příslušnou 

vazbu; obchodní vztah uvádět v případě opakovaného výskytu pouze jednou; 
o daný kontakt (autor), může mít více karet zaměstnance (každou na jinou partnerskou OJ, resp. obchodní 

vztah), všechny tyto partnerské OJ je nutno zahrnout do vazby; 
o zavře se dialog. 

Z dialogu se seznamem kontaktů bude možné vytvořit nový kontakt. 

 

V. Reporting – tvorba reportů pro MŠMT z přístrojových deníků - monitorovací 
indikátory 

Požadujeme vytvoření reportů pro tvorbu přehledů využívání přístrojů a to ve třech pohledech využívání 
vybudované infrastruktury: 

• pracovníci využívající vybudovanou infrastrukturu, 
• studenti využívající vybudovanou infrastrukturu, 
• externí využití. 

• Pracovníci využívající vybudovanou infrastrukturu 
1) definované období: kalendářní rok (příp. s možností přenastavit období) – viz kolonka „Období“ 
2) 1 soupiska se všemi daty ze všech přístrojových deníků, kdy stejná osoba může být za přístroj XY uvedena 

pouze jednou (pokud použila více přístrojů, pak je uvedena právě tolikrát, kolik přístrojů uvedla = př. Miroslava 
Zbranková využije 10x přístroj NMR 950 a 1x přístroj NMR 500 => bude uvedena na dvou řádcích, 1x ve vazbě 
na NMR 950 a 1x ve vazbě na NMR 500) 

3) data z přístrojových deníků se budou načítat pod sebe v definované struktuře (viz dodaná šablona k vytvoření) 
4) jednotlivé položky 

o identifikace MI – nejdůležitější identifikátor 
o PODMÍNKA: Pokud v přístrojovém deníku je u položky Student/Researcher vyplněná 

položka Researcher, pak se daná osoba zanese do reportu k tomuto MI 
o ve sloupci „Identifikace MI“ je vždy vyplněno 110810 
o počítají se pouze unikátní využití přístroje jednou osobou (čas nehraje roli) 
o postup – systém zjistí, že jde o položku Researcher  - poté vynuluje duplicity a jméno a další 

informace přenese do monitorovacího indikátoru 
o pořadí – číselná řada od 1 
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o příjmení a jméno pracovníka – z kolonky „The measurement is done for – Name and Surname“ 
o identifikace zařízení – přenese se z názvu EN přístroje v hlavičce 
o číslo přístroje – přenese se číslo přístroje z hlavičky přístrojového deníku 
o identifikace výzkumné skupiny - z kolonky „The measurement is done for – RG code“ (použití primární 

RG v případě více)  
o organizační jednotka – přenese se z hlavičky „Organization Unit of CEITEC“ 

5) pod hlavičkou je buňka „Celkový počet pracovníků/studentů v definovaném období“ – zde se uvede součet 
řádků (počet řádků, tj. počet unikátních uživatelů dle zadání) 

• Studenti využívající vybudovanou infrastrukturu 

6) vše stejné jako u 110810, kromě: 
7) změna: 

o identifikace MI – nejdůležitější identifikátor 
o pokud v přístrojovém deníku je u položky Student/Researcher vyplněná položka Student, 

pak se zde záznam založí 
o ve sloupci „Identifikace MI“ je vždy vyplněno 110820 

 

• Externí využití 
Každý přístroj, který bude mít v Intranetu vyplněný přístrojový deník, zde bude mít jeden řádek. 

RG / CF – vyplní se kód RG či CF (je to stejné políčko na kartě RG), ke které daný přístroj náleží (tento údaj není 
vyplněn v přístrojovém deníku a je nutné jej vytáhnout ze CRM – vazba z karty přístroje). 

Číslo přístroje, Název přístroje CZ a Organizační jednotka CEITEC se přenese ze záhlaví přístrojového deníku. 

Celkový čas měření znamená celkový součet hodin/minut (00:00 – HH:MM), po kterou byl přístroj využíván. 

Celkový čas využití externími uživateli přestavuje součet hodin/minut (00:00), po kterou byl přístroj využíván 
externími uživateli (průnik s kolonkou external YES). 

Procento využití externími uživateli - External Duration / Duration * 100 (%). 

Na konci poté výpočty: 

- Suma „Duration“ (hod) 
- Suma „External“ (hod)  
- Z toho vypočítané % externího využití přístroje (Suma External děleno Suma Duration krát 100) 
- PLUS kolonka s výpočtem průměrné hodnoty z hodnot ve sloupci procentuální využití přístroje  

Veškerá data v reportech vždy v angličtině, používat anglické ekvivalenty hodnot (např. název OJ, název 
přístroje). 

 

VI. Plánování služeb v plánovací tabuli 
Požadujeme doplnění funkcionality plánování služeb v prostředí plánovací tabule. 

Krok 1 – uživatel založí rezervaci na přístroji a vybere službu, u které jsou požadovány 2 přístroje. Správci 
přístroje či jeho zástupcům přijde notifikace, že je potřeba takovou službu doplánovat s klikem na konkrétní 
přístroj na plánovací tabuli; 
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Krok 2 – správce klikne na odkaz v emailu a zobrazí se přístroj v plánovací tabuli; 

 
 
Krok 3 – zobrazí se nabídka na doplánování služby, uživatel vybere vhodný čas a zdroje a dá naplánovat. 
 

 

Po naplánování se uživatel vrátí pohledem do výchozího pohledu přístroje. 

 

VII. Grafické a věcné úpravy v plánovací tabuli a doplnění parametrů do tvorby 
rezervace 

Požadujeme tyto úpravy: 

o Grafickou úpravu zobrazení vytvořené rezervace v plánovací tabuli, výsledné zobrazení bude 3 řádkové: 
• jméno osoby, která vytvořila rezervaci / za jakou výzkumnou skupinu bylo měření realizováno / 

číslo rezervace, 
• časový interval měření a identifikace, pro koho bylo měření realizováno, 
• první řádek popisu. 

Na formulář rezervace požadujeme doplnění kolonky s údajem, pro koho bylo měření realizováno. Tento údaj 
pak požadujeme automaticky přenášet do přístrojového deníku. 
 

o Zobrazení CF v plánovací tabuli – možnost přidání CF ze seznamu oblíbených do plánovací tabule, aby 
uživatel viděl graficky znázorněné využití CF (potažmo místnosti) 

 
o Do plánovací tabule do dialogu rezervace požadujeme přidání kolonky výzkumná skupina, do které bude 

plněny hodnoty z kontaktů z připojených výzkumných skupin ze CRM a to na základě vazby: uživatel 
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zakládající rezervaci je propojený v CRM s kontaktem a kontakt může mít v části "Výzkumné skupiny" 
připojené výzkumné skupiny. 

 
Je-li na kontaktu vyplněná primární výzkumná skupina, nabízí se jako první. Tato primární výzkumná 
skupina musí být jedna ze seznamu výzkumných skupin kontaktu. Uživatel si může při založení rezervace 
vybrat jednu z nabídnutých výzkumných skupin. Tato vybraná výzkumná skupina se uloží do rezervace. 

V souvislosti s přidáním výzkumné skupiny do rezervace požadujeme rozšíření funkčnosti zakazující 
certifikace na výzkumnou skupinu a to takto: limit zakazující certifikace na konkrétní výzkumnou skupinu se 
bere v úvahu jen tehdy, když uživatel dělá rezervaci na tuto konkrétní výzkumnou skupinu. 

 
o Dále při založení rezervace požadujeme, aby se uživateli nabízeli jen projekty, kterých je členem. Je-li uživatel 

členem jednoho projektu, naplní se tento projekt do rezervace implicitně.  
Výběr projektů na rezervaci se změní. Teď se vybírá z číselníku, nově se bude vybírat z rozevírajícího 
seznamu projektů. 

Pravidlo výběru projektu je toto: uživatel je propojený v CRM s kontaktem. 

V záznamu člen týmu se musí kontakt s projektem spojit takto: 

• Typ = Portál 
• Role = Člen 
• Projekt = vybraný projekt ze seznamu projektů 
• Kontakt = kontakt, který zakládá rezervaci 

 
o Barevného odlišení speciální výzkumné skupiny v plánovací tabuli. Uživatelé v rámci plánovací tabule chtějí 

zadávat odstávku přístroje - pomocí speciální výzkumné skupiny - servis, aby pak v přehledu využití přístroje 
bylo patrné, kolik hodin v daném období byl přístroj v servisu. Proto prosím o vytvoření check boxu na 
výzkumné skupině a pokud má tato výzkumná skupina check box zatržený, tak ho na plánovací tabuli odlišit 
barevně - například oranžovou barvou. 
 

o Doplnění parametru do entity přístroje v CRM pro možnost volby zobrazení přístroje na plánovací tabuli. 
Uživatelé chtějí na plánovací tabuli zobrazovat pouze vybrané přístroje, ale v seznamu přístrojů, potřebují mít 
přístroj zobrazený z důvodu tvorby přístrojových deníku. 

 
o Upozornění při zakládání rezervace v konfliktu, pokud uživatel založí rezervaci v konfliktu a v nastavení 

přístroje konflikt zakázán, systém upozorní uživatele, že nelze vytvořit rezervaci v konfliktu a uživatel 
parametry rezervace může změnit. Důvodem je, aby uživatel nevyplňoval rezervaci zbytečně, protože pokud 
je konflikt v nastavení přístroje zakázán, tak se rezervace nezaloží. Požadujeme tedy, aby když uživatel 
vytvoří rezervaci v konfliktu, objeví se upozornění a uživatel může rezervaci zeditovat a přeplánovat na jiný 
čas. 

 
Zadavatel nastavil technické podmínky předmětu veřejné zakázky tak, aby jeho plněním byly v co největší možné 
míře naplněny potřeby zadavatele, jejichž uspokojení je vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce sledováno. 
Jak vyplývá již z výše uvedeného odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, plnění nabízené zájemcem je jediným 
dostupným plněním, kterým lze potřeby zadavatele plně uspokojit.  
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