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Výstavba SIMU 
Stavební program – průvodní zpráva 

 
Investor – Masarykova univerzita – připravuje objekt simulační medicíny v areálu Univerzitního kampusu 

Bohunice, v blízkosti Morfologického centra Lékařské fakulty v místě stávajícího parkoviště.  

Záměr si klade za cíl vytvořit komplex, který svými možnostmi zapojení pokročilých prvků simulační medicíny 

do běžné výuky zajistí na trhu vzdělávání MU konkurenční výhodu. Simulační centrum bude primárně určeno 

pro pregraduální část vzdělávání. 

 

Umístění objektu simulační medicíny 

Vzhledem k omezeným možnostem v areálu univerzitního kampusu předpokládáme využití   

- stávajícího parkoviště Morfologie, které je ze tří stran ohraničeno komunikacemi. Plánovaná kapacita nového 

objektu bude zajištěna jak využitím plochy stávajícího parkoviště, tak i přemostěním komunikace Kamenice 

s využitím nově zakoupeného pozemku mezi ulicemi Kamenice a Studentská vedle nově vybudované kliniky . 

Z těchto důvodů bude objekt rozdělen na dvě části – hlavní budovu a „přemostění" komunikace Kamenice. 

Dojde tak k „uzavření“ areálu kampusu z východní strany. 

 

Dispoziční a stavebně-technické řešení 

Plánovaný objekt by měl sestávat ze sedmipodlažní hlavní budovy (2 podlaží podzemní a 5 nadzemních) a 

přemostění – dvě podlaží. 

 

Hlavní budova 

2. podzemní podlaží  

- parkovaní a technické zázemí,  

- komunikační jádro - schodiště  a dva lůžkové výtahy 

1. podzemní podlaží  

- parkovaní a technické zázemí,  

- komunikační jádro - schodiště  a dva lůžkové výtahy 

- zázemí pro správu kampusu  

 - prostory pro údržbu a úklid  

 - záliv pro pět kontejnerů (1100L) na odpad včetně místa na třídění odpadu a mezisklad  

bioodpadů. Záliv musí umožňovat obsluhu pro odvoz odpadků - svozová (popelářská) auta.  

- propojení s  objektem Morfologického centra - krytá zásobovací chodba  

1. nadzemní podlaží  

- venkovní předprostor s využitím pro simulaci přednemocniční péče 

- vstupní hala s napojením na vertikální komunikace  a lůžkové výtahy 

- prostory pro simulaci urgentního příjmu včetně dispečinku, lůžkové části a velínu pro CT a příjem  

- garážové stání pro 2 sanitní vozy 

- sklady pro CT a lůžkovou část 

- sklady CT a lůžkovou část  

- garáž pro 2 sanitní vozy 

- sociální zázemí, úklidová komora 
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- parkovaní a technické zázemí 

2. nadzemní podlaží  

- komunikační hala s denní místností - místem pro neformální setkávání  

- pracovny pro IT, techniky údržby, institut biostatistiky a analýz (IBA), ústav výpočetní techniky (ÚVT)  

- pracovny pro pedagogy, nelékařský zdravotnický personál  a specialisty 

- zasedací místnosti  

- místnosti vizualizací, místnost pro kopírku  

- sociální zázemí, úklidová komora 

- schodiště a lůžkové výtahy, sklady, technické zázemí  

3. nadzemní podlaží  

- komunikační hala s denní místností - místem pro neformální setkávání  

- simulace  angio, anatomie, chirurgické a ortopedické endoskopie a diagnostické a urologické endoskopie  

- sklady pro účely výuky  

- šatny, sociální a technické zázemí  

- schodiště a lůžkové výtahy, sklady, technické zázemí 

- propojovací krček do „přemostění“ 

4. nadzemní podlaží  

- komunikační hala s denní místností - místem pro neformální setkávání 

- vedení SIMU, vedení stomatologie  

- prostory pro studenty stomatologie – preklinický sál, protetická laboratoř, demonstrační ordinace, 

seminární místnosti  

- šatny, sociální zázemí, komunikační prostory  

- kryté napojení na výškovou budovu Morfologického centra LF pomocí spojovacího koridoru (nebo 

propojení ve 3.NP přes výukové prostory anatomického ústavu)  

- schodiště a lůžkové výtahy, sklady, technické zázemí 

- propojovací krček do „přemostění“ 

5. nadzemní podlaží  

- komunikační hala s denní místností - místem pro neformální setkávání 

- sál se simulátory 

- simulační učebny (protetické, dětské, konzervační a preventivní zubní lékařství, dentální hygiena a 

ortodoncie) 

- seminární místnosti, sklady pro stomatology  

- schodiště a lůžkové výtahy, sklady, technické zázemí 

střecha  

- vyústění schodiště a lůžkových výtahů  

- cvičný heliport pro simulaci příjmu zraněných osob z  vrtulníku včetně zpevněné plochy k lůžkovým výtahům  

- umístění technologie VZT a chlazení 

 

Přemostění – dvě podlaží 

- odborná simulační pracoviště 

- sklady pomůcek 

- simulační operační sály se zázemím,  
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- min. 2 posluchárny s kapacitou 100 posluchačů  

- simulační učebny s velíny (jednotka intenzivní péče, standardní pokoje, porodní sály), učebny pro základní 

dovednosti 

- lůžkový výtah  

 

Konstrukční řešení a technické řešení 

Hlavní objekt by měl mít čtvercový nebo obdélníkový půdorys. Založení objektu se předpokládá založení na 

pilotách a ŽB desce - bude vycházet z geologického průzkumu.  

Stropní konstrukce jsou uvažovány jako železobetonové monolitické. Svislé konstrukce železobetonové, 

monolitické jádro s lůžkovými výtahy.   

Součástí technického vybavení objektu bude kotelna s možností využití tepelných čerpadel, rozvody topení a 

TUV, vzduchotechnika, sdružené osvětlení podle platných norem a předpisů, slaboproudé rozvody a 

serverovny v rozsahu požadavků uživatele a zabezpečení objektu. Měření a regulace, BMS (Building 

monitoring systém)  

Přemostění se uvažuje s nosnou konstrukcí podepřenou podporami na obou stranách komunikace, popřípadě 

vynesením jižní strany vetknutím do hlavního objektu . 

 

Podmiňující investice  

Úprava stávajícího suterénu Morfologického centra. S ohledem na nově budovanou podporu objektu 

přemostění bude nutné přesunout ze stávající polohy sklad hořlavin, sklad kyselin a sklad infekčního odpadu.  

Pro tyto provozy budou nově vybudovány prostory ve druhém suterénu - přístupné z parkoviště. 

Před instalací spojovacího krčku na střechu morfologie bude nutná úprava skladby a pláště střechy a statické 

zajištění. 

 

Venkovní a parkové úpravy 

Zeleň bude navazovat na koncepční řešení celého UKB. Nutná úprava stávající zeleně – přesazení stromů 

v kolizi s přemostěním  

 

Doprava a infrastruktura: 

Areál Morfologického centra je dopravně napojen stávajícím sjezdem na městskou komunikační síť. Na vjezd 

navazuje stávající parkoviště, které bude rozšířeno o potřebný počet parkovacích míst na celkovou kapacitu 

SIMU, která pokryje jak potřeby Morfologie, tak i SIMU.  Na komunikaci je parkování napojeno dvojicí sjezdů. 

Pokud bude kapacita parkoviště v 2. + 1. PP nedostatečná, uvažuje se i s venkovním parkovištěm na druhé 

straně komunikace včetně automatické brány. 

Přístup pro pěší z ulice Kamenice bude chodníkem k hlavnímu vstupu.  

Přístup pro studenty a pracovníky MU je možný také krytým koridorem propojujícím SIMU s univerzitním 

kampusem vedoucím po střeše Morfologie. Z evakuačních důvodů se uvažuje i schodiště na druhé straně 

komunikace. 

 

Infrastruktura 

Stavba vyvolává přeložky následujících stávajících sítí: 

V ulici Kamenice budou přeložena vedení VN, NN a kanalizace uložené v chodníku podél Morfologického 

centra, která budou v kolizi s eventuální podpěrou objektu. Dále bude nutná úprava veřejného osvětlení ve 

středovém ostrůvku ulice Kamenice. 

V areálu Morfologického centra budou upraveny rozvody vody a kanalizace v místě současného parkoviště  
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Napojení na média   

NN - bude napojena buď ze stávajících rozvodů NN v rámci areálu UKB, popř. bude nově napojena ze 

stávajících rozvodů EONu. Přípojka vedena zemním kabelovým rozvodem NN vedeným přes přípojkovou 

skříň. 

Vodovod - napojení na stávající rozvody v rámci areálu UKB  

Kanalizace - napojení na stávající rozvody v rámci areálu UKB, popřípadě v ulici Studentská 

SLP - objekt bude napojen na stávající rozvody SLP v rámci areálu UKB dle požadavků uživatele. 

VO - součástí sadových úprav bude i realizace vnitroareálového venkovního osvětlení . Doplněna budou 

svítidla na parkovištích.  

     

Parametry stavby: 

počet studentů:   300 

počet zaměstnanců:  35 kmenových + externisté  

zastavěná plocha:      3400 m² 

 z toho sedmipodlažní objekt:   1400 m² 

 objekt nad Kamenicí:  1400 m² 

  

komunikace a parkoviště:    900 m² 

obestavěný prostor:     39 900 m³ 

počet parkovacích stání:  116 (prozatímní odhad, nutno upřesnit dle upřesněných   

     počtů studentů a zaměstnanců)  

 z toho stávající   56 

 z toho pro SIMU  60 

 

 

Odborný odhad nákladů:  

Vychází z cenových ukazatelů ÚRS_SPS 2014 a z nedávno dokončených staveb v kampusu  

 

Podmiňující investice                10,0 mil Kč  

Přeložky VN, kanalizace, SLP, VO         

Areálové přeložky vody a kanalizace 

Úprava morfologického centra – bourání skladů, úprava krčku, technického zázemí a střechy 

 

Venkovní objekty                  9,0 mil Kč 

Příprava území 

Opěrné zdi           

Komunikace a zpevněné plochy 

Sadové úpravy 

Nekryté parkoviště - ulice Studentská 

 

Vlastní objekt               298,9 mil Kč 

z toho: 

Hlavní budova a nadzemní část          21 100 m³ x  7 400 Kč  =  156 140 000 Kč 

Kryté parkoviště a podzemní část                    7 500 m³ x  4 400 Kč  =    33 000 000 Kč 

Podpěra u hlavní budovy s instalacemi      1 000 m³  x  5 500 Kč  =      5 500 000 Kč 

Statické zajištění a založení           200 m³ x 15 000 Kč  =       3 000 000 Kč 
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Přemostění s podpěrou ul. Studentská    9 150 m³ x 10 400 Kč    =     95 160 000 Kč 

Propojovací koridor            950 m³ x   6 400 Kč   =       6 080 000 Kč 

 

Stavební náklady celkem                   317,9 mil Kč 

Náklady jsou uvedeny bez DPH 

 

  

 


