

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	-	-	-	-

±0,000=stávající m n.m. Bpv Formát **A4**

**Investor**  
Masarykova univerzita  
Žerotínovo nám. 617/9  
Brno-město  
601 77 Brno

**Generální projektant**  
Architekt  
HIP / Vedoucí projektu Ing. Alžběta Klimszová

Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 23  
616 00 Brno  
IČ: 257 64 314  
+420 541 420 911  
www.archdesign.cz



**Místo stavby**  
Česká republika  
kraj Jihomoravský  
625 00 Brno  
ul. Kamenice 753/5  
katastrální území Bohunice 612006

**Projektant části PD**  
Zodpovědný projektant Ing. Václav Morava  
Vypracoval Ing. Michal Moravec  
Kontroloval Ing. Václav Morava

Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 23  
616 00 Brno  
IČ: 257 64 314  
+420 541 420 911  
www.archdesign.cz



**FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34** zak. č. **B-15-042-000**

**DPS**

Dokumentace  
pro provedení  
stavby  
datum

**06/2015**

**ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST** **D.1.1**

**VÝKAZ VÝMĚR - II. ETAPA** **003**

číslo revize

**00**

## VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
	<b>Doplnění chlazení do pavilonu UKB A34 - II. ETAPA</b>	CZ-CC:122012	CZ-CPA:1F241	
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	<b>FSPS</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0	
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Vedlejší náklady	0
Z	Montáž celkem	0	Ostatní náklady	0
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>		

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazu na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb., § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standard.
- 4) Pokud jsou uváděny v tomto dokumentu rozměry a hmotnost zařízení, jsou pouze orientační a mohou být upraveny, jsou uváděny z důvodů vzájemné prostorové koordinace zařízení ve stavbě.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	FSPS
O:	Doplnění chlazení do pavilonu UKB A34 - II. ETAPA
R:	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
3	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000		0,00	RTS
4		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
	005121	Zařízení staveniště					
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
	005121	Zařízení staveniště					
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
	005122	Provozní vlivy					
8	005122 R	provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Provozní vlivy					
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
	00521	Staveniště					
9	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Staveniště					
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	00521	Staveniště					
10	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
	00521	Staveniště					
11	005211020R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť					
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
	00521	Staveniště					
12	005211030R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Dočasná dopravní opatření					
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
	00521	Staveniště					
13	1.0	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	t	2,50000		0,00	vlastní
		Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění					
	00521	Staveniště					
14	005211080R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi					
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).					
15	1.1	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu - NEOBSAZENO	Soubor	0,00000		0,00	vlastní
16	1.2	pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě	hod	0,00000		0,00	vlastní
17	1.3	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno) - NEOBSAZENO	hod	0,00000		0,00	vlastní
18	1.4	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. - NEOBSAZENO	hod	5,00000		0,00	vlastní
19	1.5	Výrobní a dílenská dokumentace	hod	0,00000		0,00	vlastní
		Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí - NEOBSAZENO	hod	0,00000		0,00	vlastní

20	1.6	Stavebné technický průzkum objektu, provedení sond - NEOBSAZENO	hod	0,00000		0,00	vlastní
21	1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
23	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	10,00000		0,00	vlastní
24	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
25	1.11	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
26	1.12	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury - NEOBSAZENO	Soubor	0,00000		0,00	vlastní
27	1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
28	1.14	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
29	1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
30	1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. - NEOBSAZENO	Soubor	0,00000		0,00	vlastní
31	1.17	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
32	1.18	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
33	1.19	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
34	1.20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
35	1.21	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
36	1.22	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
37	1.23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
38	1.24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
39	1.25	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
40	1.26	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
41	1.27	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
42	1.28	Spolupráce se zpracovatelem zadávací dokumentace, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)	hod	10,00000		0,00	vlastní

<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>					<b>0,00</b>	
------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

Stavba :	<b>FSPS</b>
Objekt :	<b>Doplnění chlazení do pavilonu UKB A34 - II. ETAPA</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311	Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Položkový výkaz výměr**

Stavba :	<b>FSPS</b>
Objekt :	<b>Doplnění chlazení do pavilonu UKB A34 - II. ETAPA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 1	0 0.1	<b>Přípravné a přidružené práce</b> Ochrana stávajících rozvodů, instalací a prvků objektu 50*1	hod	50,00 50,00			vlastní
2	0.2	Zakrývání a foliování stáv. prvků objektu 20*1	hod	20,00 20,00			vlastní
	<b>Celkem za</b>	<b>0 Přípravné a přidružené práce</b>					
Díl: 3	3 3.1	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Zapravení stávajících prostupů stěnou po instalaci vedení sítí, kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00			vlastní
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
Díl: 4	311 767 58-6101.RTX	<b>Sádrokartonové konstrukce</b> Nosný rošt podhledu kazetového,závěs,kotvení modul 60 x 60 cm,rošt,doplňky,detaily,D+M 3.NP:3,25+2,2*3+2,9*2+5,32*2+2,65*2	m2	31,59 31,59			vlastní
5	767 58-6201.RTX	Kazety minerální 600/600mm, nové, dle stávajících montáž do rastru,bez dodávky rastru,D+M ;výměna demontovaných kazet z 20% Začátek provozního součtu 3.NP:3,25+2,2*3+2,9*2+5,32*2+2,65*2 2,4+9,65+3,45+2,29+6,15+2,38+6,2*2+5,7*2+0,3+1,8+3,15+0,9+3,4+4,5+3,5 Konec provozního součtu 0,2*99,26	m2	19,85        19,85			vlastní
6	342 26-4051.R0X	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. do stávajícího roštu,pouze deska SDK 12,5mm 3.NP: 4,4+21,7	m2	26,10  26,10			vlastní
7	311.1	Montáž stávajících kazet 600/600 do roštů bez dodávky roštů ;zpětná montáž demontovaných kazet z 80% Začátek provozního součtu 3.NP:3,25+2,2*3+2,9*2+5,32*2+2,65*2 2,4+9,65+3,45+2,29+6,15+2,38+6,2*2+5,7*2+0,3+1,8+3,15+0,9+3,4+4,5+3,5 Konec provozního součtu 0,8*99,26	m2	79,41        79,41			vlastní
8	311.2	Očištění stávajících roštů kazetových podhledů vysátí, omytí 3.NP: 2,4+9,65+3,45+2,29+6,15+2,38+6,2*2+5,7*2+0,3+1,8+3,15+0,9+3,4+4,5+3,5	m2	67,67   67,67			vlastní
	<b>Celkem za</b>	<b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>					
Díl: 9	61 612 40-3380.R00	<b>Upravy povrchů vnitřní</b> Hrubá výplň rýh ve stěnách do 2,5x3,5 cm maltou ze SMS 3.NP:1,8*19+1,5*20+0,9*8+1,65+1,25	m	74,30 74,30			RTS
10	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x15cm maltou z SMS 3.NP:1,5*4	m	6,00 6,00			RTS
11	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková na drážky:0,5*(74,3+6) ;výklenky pro rozvodnice 3.NP:0,35*0,585*12 ;ostění výklenků pro rozvodnice 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*12	m2	44,74 40,15  2,46  2,13			RTS
12	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn na drážky:0,5*(74,3+6) ;výklenky pro rozvodnice 3.NP:0,35*0,585*12 ;ostění výklenků pro rozvodnice 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*12	m2	44,74 40,15  2,46  2,13			RTS
13	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky 6+5+2+1,5	m	14,50 14,50			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>					
Díl: 14	94 941 95-5003.R00	<b>Lešení a stavební výtahy</b> Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro podhledy:19,852+26,10+79,408 ostatní plochy a přesahy:80*1	m2	205,36 125,36 80,00			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					
Díl: 15	95 952 90-1111.R00	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b> Vycházení budov o výšce podlaží do 4 m pro podhledy:19,852+26,10+79,408 ostatní plochy a přesahy:80*1	m2	205,36 125,36 80,00			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
Díl: 16	96 767 58-1801.R00	<b>Bourání konstrukcí</b> Demontáž podhledů - kazet a SDK k dalšímu použití 3.NP:3,25+2,2*3+2,9*2+5,32*2+2,65*2 2,4+9,65+3,45+2,29+6,15+2,38+6,2*2+5,7*2+0,3+1,8+3,15+0,9+3,4+4,5+3,5 4,4+21,7	m2	125,36 31,59 67,67 26,10			RTS
17	767 58-2800.R00	Demontáž podhledů - roštů 3.NP:3,25+2,2*3+2,9*2+5,32*2+2,65*2	m2	31,59 31,59			RTS
18	970 03-1020.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného d 20 mm 3.NP:0,15*3	m	0,45 0,45			RTS
19	970 03-1060.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 60 mm 3.NP:0,15*12	m	1,80 1,80			RTS
20	970 03-1080.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 80 mm 3.NP:0,15*8	m	1,20 1,20			RTS

**Položkový výkaz výměr**

Stavba :	<b>FSPS</b>
Objekt :	<b>Doplnění chlazení do pavilonu UKB A34 - II. ETAPA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
21	970 03-1130.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm 3.NP:0,15*22	m	3,30 3,30			RTS
22	970 03-1160.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 3.NP:0,15*6	m	0,90 0,90			RTS
23	971 03-3531.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.do 15 cm,MVC ;výklenky pro rozvodnice	m2	2,46 2,46			RTS
24	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC ;výklenky pro rozvodnice	m2	2,13 2,13			RTS
25	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 2,5 x 3,5 cm 3.NP:1,8*19+1,5*20+0,9*8+1,65+1,25	m	74,30 74,30			RTS
26	974 03-1134.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm 3.NP:1,5*4	m	6,00 6,00			RTS
27	96.1	Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 350/100mm 3.NP:1*1	kus	1,00 1,00			vlastní
28	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,75*1	t	1,75 1,75			RTS
29	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,75*10	t	17,50 17,50			RTS
30	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1,75*1	t	1,75 1,75			RTS
31	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží 1,75*1	t	1,75 1,75			RTS
32	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,75*1	t	1,75 1,75			RTS
33	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,75*10	t	17,50 17,50			RTS
34	979 99-0110.R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky 0,64*1	t	0,64 0,64			RTS
35	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 1,75-0,64	t	1,11 1,11			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					
Díl: 36	<b>99</b> 999 28-1111.R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,389*1	t	3,39 3,39			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					
Díl: 49	<b>784</b> 784 19-1101.R00	<b>Malby</b> Penetrace podkladu univerzální 1x na drážky:1*(74,3+6)	m2	80,30 80,30			RTS
50	784 19-5412.R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x na drážky:1*(74,3+6)	m2	80,30 80,30			RTS
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>					