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Podlimitní veřejná zakázka  

Pravidelné revize elektro v budovách ve správě Správy kolejí a menz MU 

 

 

Dodatečné informace I. 

 

 

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“), tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení: 

 

Dotaz: 
 
„Dobrý den, 
prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Zjistili jsme neshody v excelovské tabulce uvedené v souboru: 
SKM_revize_elektro_hodnotici_tabulka.xlsx a to v řádcích 15,18,19 a k tomu sloupcích G, J, M. Vzorce v těchto 
buňkách jsou jiné než v ostatních buňkách, což výrazně ovlivňuje celkový součet - nabídkovou cenu . Jsou tyto 
součty správné? Mánme pracovat s totu verzí tabulky? 
Děkuji.“ 
 
Odpověď: 
 
Ano, výpočty v Hodnotící tabulce jsou nastaveny správně a uchazeč je povinen tuto tabulku použít pro 
zpracování své nabídky. 
 
V případě objektů v řádcích 15, 18 a 19 se jedná o stravovací provozy, u kterých je v souladu s příslušnou 
technickou normou předepsána četnost provedení revize 1x ročně. V případě ostatních objektů se jedná o 
provozy ubytovací, u kterých je příslušnou technickou normou předepsána četnost revize 1x za 3 roky.  
 
Jak z výše uvedeného vyplývá, revize u jednotlivých druhů provozů budou ve sledovaném 4letém období 
provedeny v různé četnosti, a proto jsou rovněž vzorce u objektů ubytovacích provozů odlišné od vzorců 
uvedených u objektů stravovacích provozů. 
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Jak z výše uvedeného vyplývá, zadavatel těmito dodatečnými informacemi I. zadávací podmínky k předmětné 
veřejné zakázce nemění a proto nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
V Brně dne 24. března 2016 

 

            
                   

                                                                                                                                    Mgr. Martin Hadaš, LL.M. 
                  vedoucí Odboru veřejných zakázek 
 


		2016-03-24T11:41:47+0100
	Mgr. Martin Hadaš, LL.M.




