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MASARYKOVA UNIVERZITA - RMU

Pruvodni list ke smlouvé ¢:

Stanovisko PravO

Res /VN/LMM

{¢lsto sml. Z EIS Maqgion]
Druh smiouvy 1 Typ smlouvy 2
fkupni, najemn, atd.) {dle pfedmétu pinani) SoD
Cislo smlouvy Dotatek ke smlouvé &.:
(viast.&.sml. nebo datum pod 5 (&.sml.z EIS Magion} 9
Pedmét pinéni *) . "Projektant SIMU+ Teiresids"
Smlouvu predklada o jméno datum | odpis_
Magr. Jana Zikmundova 18.5.2016 m
Dodavatel/Odbératef * i  nazev | Ico 1 DIC
INTAR a.s., Bezruéova 81/17a, 602 00 Brno 255944 43 (225594443
U&innost smlouvy 7 S obnovenim 3a
od - do Avizo 3b
Celkova cena F;'"é"f 8 598.000,- K& bez DPH, 723.580,- K& v&. DPH
|Dodaci podminky 10
. dle této smiouvy
Platebni podminky dle této smiouvy
Pfechod vlastnictvi
Financovani pln&ni smlouvy Zakazka Cinnost Pracovisté
planované naklady 972372 4746 9398
planované vynosy 11 »
Pfedbazna Kontrola: — mém datum_ g foocpis
. é , v \_
R ——— Ing. Milan Kréma 18.5.2016 L—*w
Vedouci EO HS jméno datum - podpis 7/
Ing.lvana Neubauerova, BA - 4
Stanovisko EQ HS j o /“,P et [ e /
Vedouci PravO jrnéno datum p?’clcpis
Mgr.Ing.Jaromir $in W2 TP bonty S

Vedouci OVZ jméno datum _ Odpt
 |Mgr. Martin Hadas 77.5= 100F | _,//m//"‘
Stanovisko OVZ ;
Jiny odbor méno datum - ‘podpis
Stanovisko - -
Piikazce operace ]méno datum podpis
Ing Jan Brychta ?«9 ~ 2o /4 M
Spravce rozpoétu jméno dalum podpis
Ing. Tvana Neubauerova, BA{ o L
17 5. los¢ A/
Prubézna kontrola (dle §11, odst. 3 zakona &. 320/2001 Sb., v platném znénl, a §18-21 vyhl.&. 416/2004 5b.)
jméno datum / podpls
Ze smlouvy vyplyva: 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu (jednorazové / opakované)
2 - MU piijme abrady za ujednané plnéni bez nutnosti vystavit fakturu (jednorazové / opakované)
3 - EO RMU provede Ghradu na zakladé pitjaté faktury (jednorazové / opakovang)
4 - EO RMU provede iihradu pouze na ziklad2 smlouvy (jednorazové / opakovand)

5 -jing

PREDKLADATEL SMLOUVY oznaéi spravnou variantu. Pracovi$té, predkladajici smlouvu, zajisti a véasné preda na EQ
pisemny podklad pro vystaveni pfislusnych dokladd nebo zajisténi/pfijeti Ghrad, plynoucich ze smlouvy,
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy

Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLETVI,
MLADE2E A TELOVYCHOVY

SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena mezi

Masarykovou univerzitou

spolecnosti INTAR a.s.

Vefena zakéazka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®

Smicuva c dilo
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Tuto Smicuvu uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku

Objednatel: Masarykova universzita
Sidlo: Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Bmo
IC: 00216224
DIC: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselym, kvestorem
na strané jedné a
Zhotovitel: INTAR a.s.
Sidlo: Bezrugova 81/173, 602 00 Bmo
IC: 25594443
DIC: CZ25594443
Zapis v obchodnim rejstiiku; | Krajského soudu v Bmé, oddil B, viozka 3239
Zastoupen: Ing. Frantisek Houdek, prokurista a feditel
Bankaovni spojeni: Ceska spofiteina Bmo, a.s.
IBAN: 2024668389/0800
Korespondenéni adresa; Bezrufova 81/17a, 602 00 Brmo

na strané druhe.

Kontaktnimi asobami Smiuvnich stran v zalezZitostech spojenych s touto Smlouvou jsou:

Za Objednatele:

Jméno a prijmeni / pracovni
zafazeni / e-mail / tel, &.

Ing. Jan Brychta vedouci Investiéniho  odboru, e-mail:
brychta@rect. muni.cz, tel.: +420 549 49 3331

Jméno a piijmeni / pracovni
zarazeni / e-mail / tel. §..

Ing. Milan Kréma, manaZer investiénich projektd, e-mail:
krcma@rect.muni.cz, tel.; +420 549 49 4326 // + 420 724 787 445

Jméno a pfijmeni / pracovni
zarazeni [ e-mail / tel. ..

Bc. Ing. Karel Scbol, vedouci Oddéleni fyzické pfistupnosti, e-mail:
sobol@teiresias.muni.cz, fel.: +420 549 49 1116

Za Zhotovitele:

Jméno a pfijmeni / pracovni
zZafazenl / e-mail / tel. é.:

Ing. Martin Skoloud, obchodni feditel, e-mail: mskoloud@intar.cz, tel.:
+420 543 422 273 1 + 420 604 742 342

Jméno a piijmeni / pracovni
zarazeni / e-mail / tel, &.;

Ing. Josef Katolicky, feditel aleliéru Bmo, e-mail: jkatolicky@intar.cz,
tel.: + 420 543 221

Velejna zakézka ,Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
Srlouva o dilo
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Smiuvni strany siednaly nasledujici:

I
Definice

1} Vtélo Smlouvé se rozumi:

a)
b)

¢)
d)
e)

f)

9)

h)

s)

Autorskym dozorem vSechny vykony a ¢innosti o0 obsahu a rozsahu definovaném zejména v piiloze
€. 6 Smiouvy,

AZ zékon €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisgjicich s pravem autorskym a o
zméné nékterych zakonl (autorsky zakon}, ve znéni pozdgjSich pfedpisi,

Cenou dila castka uvedena v €. VI. odst. 1) Smiouvy,
Casovym harmonogramem dokument tvofici pfilohu & 8 Smlouvy,

&SN technické normy vydané Uradem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi,
resp. jeho pravnimi predchadci,

Dilem soubor zavazki Zhotovitele dle této Smiouvy, zejména zavazkd vyhotovil Projektovou
dokumentaci, obstarat Rozhodnuti SU a poskytnout Autorsky dozor, jejichZ spinéni ma prob&hnout
v ramci Ihity pro pfedani Dila,

Dodavatelem osoba, kiera provadi stavebni prace, dodavky ¢i sluzby vramci Realizace SIMU+
Teiresias; Objednatel pfedpoklada, Ze se na Realizaci SIMU+ Teiresias bude podilet vice Dodavatel(;
ustanoveni Smiouvy pojednavajici o Dodavateli se proto uplatni na kaZdého z nich, nevyplyva-i
Z jejich znéni opak,

Dokumentaci pro obstarani rozhodnuti SU Projekiova dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném
v pifloze &. 4 Smiouvy,

Dokumentaci pro vybér dodavatele stavby Projekiova dokumentace o obsahu a rozsaiw uvedeném
v piiloze €. 5 Smiouvy,

Dokumentaci zakazky se rozumi soubor veskerych dokumentu &i podkiadd nezbyinych ¢i vhodnych
pro to, aby Projektova dokumentace mohla byt vyhotovena &i aby rozhodnuti nezbyina pro Realizaci
SIMU+ Teiresias mohla byt vydana, zejména vykresy, nacrly, mapy, plany, zpravy, rozbory, a to
v ti§18né nebo elektronické podobé, kieré budou Zhotovitelem vypracovany nebo ziskany v pribéhu
pinéni zavazk( dle této Smiouvy a které zaroven nejsou soudasti Projekiové dokumentace,

DPH da z pfidané hodnoty,
DUZP den uskuteénéni zdanitelného pinéni,

Etapou ucelena ¢ast Realizace SIMU+ Teiresias o obsahu a rozsahu definovaném touto Smiouvou;
jednotlivé Etapy jsou popsany zejména v pfiloze €. 1 této Smiouvy,

Fakturou dariovy doklad,

Kontrolnim rozpottem zejména rozpofei nakladi na Realizaci SIMU+ Teiresias sestaveny
Zhotovitelem dle Dokumentace pro vyhér dodavatele stavby,

Licenci opravnéni k vykonu prava dusevniho viastnictvi k Projektové dokumentaci ve smyslu § 2358 a
nasl. OZ ve spojeni s pfislusnymi ustanovenimi AZ,

Milnikem vykony a dinnosti ve vztahu ke konkréini Vykonové fazi uvedené v Casovém
harmonogramu,

MSMT Ministerstvo Skolstvi, mladeze a t&lovychovy, u néjZ Objednatel usiluje o dotaci na SIMU+
Teiresias,

Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikovana v zahlavi této Smiouvy,

Velejna zakazka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
Smiouva o dlio
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y}

aa)
bb)

cc)

dd)

g9)
hh)

)
kK)

0l

OP VVV Cperaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani,

Opénim dilem soubor dalSich zavazkii Zhotovitele navazujicich na Dilo, kieré lze spolu
s odpovidajicimi povinnostmi Objednatele dale sjednat,

OZ zakon €. 892012 Sb., obéansky zakonik,
Platebnim kalendafem dokument tvofici pfilohu €. 7 Smicuvy,

Projektovou dokumentaci dokumentace nezbytna & vhodna pro Realizaci SIMU+ Teiresias; podle
vyznamu souhrnné 6i jednotlivé Uzemné planovaci podklady, navrh architektonického, stavebnihe a
dispozicniho feseni, plan organizace vystavby, Dokumentace pro obstarani rozhodnuti SU,
dokumentace pro ohlaSeni praci na pamatce, Dokumentace pro vybér dodavatele stavby, jakozZ i
originaly veskerych rozhodnuti, vyjadfeni dotfenych organi statnl spravy a daldich vyjadfeni,
souhlasd, stanovisek a jinych dokladd o spinéni poZadavk(l podle pfisluSnych pravnich predpis(
vydanych nebo zpracovanych prisluSnymi spravnimi orgadny nebo oscbami a dokumentaci
zpracovanych osobami k tomu opravnénymi podle pfislusnych pravnich predpisd; Projektova
dokumentace je pfedmétem Dila,

Predavacim protokolem protokol o piedani a pievzeti Vykonoveé faze,

Realizaci SIMU+ Teiresias soubor stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych pro Objednatele
s cilem vystavét SIMU+ Teiresias,

Reklamaéni Thutou [hita pro reklamaci vad Dila,

Rozhodnutim SU jakékoli rozhodnuti stavebniho tfadu vydavané podie SZ nezbyiné k Realizaci
SIMU+ Teiresias, zejména spoleéné (zemni rozhodnuti a stavebni povoleni, stavebni povoleni &i
souhlas s provedenim stavebniho zameéru, a pfipadné jakékoli dalsi rozhodnuti, kieré se v prib&hu
provadéni Dila ukaZe byti nezbytné pro Realizaci SIMU+ Teiresias,

SIMU+ Teiresias prostory a vybaveni budov Masarykovy univerzity, sidlem Zerotinovo namasti 617/9,
601 77 Bmo, IC 00216224, zajistujici bezbariérovy pfistup ke studiu studentim se specifickymi
naroky, jez jsou pfedmétem Realizace SIMU+ Teiresias,

Smlouvou tato smiouva o Dilo,
Smiuvni stranou jednotlivé oznadeni pro Zhotovitele nebo Objednatele,

Souhrnnym propoctem propofef Realizace SIMU+ Teiresias sestaveny Zhotovilelem na zakladé
odbomeho ocenéni nakladl na jednotlivé stavebni prace, dodavky a sluzby na zakladé Dokumentace
pro ebstarani rozhodnuti SU s vyuZitim objemovych ukazateld a dle aktualnich cen,

Stavbou soubor stavebnich praci provedenych Dodavatelem v ramci Realizace SIMU+ Teiresias,

Stavebnim programem dokument vymezujici poZadavky Objednatele na rozsah, vykony a funkci
SIMU+ Teiresias ,

§Z zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdé&jsich predpisi,

UNIKA Sazebnik pro navrhovani orientaénich nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
cinnosti 2015, aklualizovan na Groven 2015 a 1. Gtvrileti 2016,

Uzemné planovacimi podklady dokumentace potfebna pro pofizeni tizemné analytickych podkladu
podle § 26 SZ v ¢asti ovlivnéné Realizaci SIMU+ Teiresias,

Veiejnou zakazkou vefejna zakazka s nazvem ,Projektant SIMU+ Teiresias®, ktera byla zadana
Objednatelem Zhotoviteli uzavienim Smiouvy,

mm) Vyhlagkou 230 vyhlaska &. 230/2012 Sb., kierou se stanovi podrobnosti vymezeni piedmélu vefejné

nn)

zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér,

Vyhlaskou 398 vyhlaska ¢. 398/2008 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
bezbariérové uzivani staveb,

Vefejna zakézka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
Smiouva o dilo
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2)

3)

1)

2)

3)

00) Vyhlaskou 499 vyhlaska 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisd,
pp) Vykonovou fazi vécné a asové ucelena ¢ast Dila o touto Smlcuvou definovaném obsahu a rozsahu,

qq) Zadavacim fizenim postup Objednatele zejména podle ZVZ, jehoz Ocelem je vybér nejvhodnéjSiho
Dodavatele; Objednatel predpoklada, Ze Zadavacich fizeni bude provedeno vice, ustanoveni Smiouvy
pojednévajici o Zadavacim fizeni se proto uplatni na kazdé, nevyplyva-li z jejich znéni opak;
ustanoveni Smlouvy pojednavajici 0 Zadavacim fizeni se uplatni i na jakakoli jina fizeni mimo reim
ZVZ, jejichZ icelem je vybar nejvhodnéjSiho Dodavatele,

m) Zadrznym pravo Objednatele zadrzet éast Ceny difa,

ss) Zhotovitelem INTAR a.s., jak je identifikovan v zahlavi této Smiouvy,

) ZDPH zakon &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd,
uu) ZVZ zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znénl pozdgjSich predpisu.

Nevyplyva-li z kontextu této Smilouvy jinak, slova a slovni spojeni predstavujici definice uvedena v télo
Smilouvé v jednotném cisle zahmnuji | mnoZné Eislo a naopak.

Jednotlivé Grovné ustanoveni v télo Smlouvé se v sestupném poradi oznacujl jako clanky (formét prvniho
¢lanku ,1.“; ve zkratce 1.}, odstavee (format prvniho odstavee 1), ve zkraice ,odst.”), pismena (format
prvniho pismene ,a); ve zkralce ,pism.”), body (forméat prvniho bodu ,1.*) a odrazky (format odrazek ,- fext”).

Il
Ucel Smlouvy

Ugelem této Smiouvy je zejména navrzeni a vyholoveni Projektové dokumentace, obstarani jejino
nezbyiného projednani pred pfisluSnymi spravnimi organy ¢i jinymi osobami a poskyinuti Autorského
dozoru tak, aby Realizace SIMU+ Teiresias mohla byt provedena fadné a véas v souladu s potiebami a
predstavami Objednatele.

Obecné k SIMU+ Teiresias; Etapy

a) Realizace SIMU+ Teiresias povede ke zpfistupnéni vybranych objekit Masarykovy univerzity, sidlem
Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Bmo, IC 00216224, u nichZ potfeba zpfistupnéni vyplyva z analyzy
pristupnosti objektd Masarykovy univerzity pro osoby s pohybovym postizenim. Realizace SIMU+
Teiresias tak predstavuje soubor relativné samostatnych a vzajemné nesouvisejicich stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, diky éemuz bude na konkrétnich mistech zajisteno uZivani pfedmétnych objektd v
souladu s Vyhlaskou 398.

b) Realizace SIMU+ Teiresias prob&hne ve 3 (slovy: fiech) Elapach, a to
1. Etapal - objeki Filozofické fakulty Jaselska 18,
2. Etapali-objekt Fakulty socidlnich studil Jostova 10,
3. Etapa |l - objekt Filozofické fakulty Jostova 13.
¢) Obsah a rozsah jednotlivych Etap je definovan zejména v piiloze ¢. 1 této Smiouvy.

d) Aby byly vySe popsané cile a potfeby Objednatele ve vztahu k SIMU+ Teiresias bezezbytku naplnény,
je logicky nezbytnym predpokladem dikladna projekiova pfiprava, a lo jak siavebni ¢asti, tak
souvisejicich technologickych dodavek. Vyhotoveni kvalitni Projekiové dokumentace tak piedstavuje
zcela nezbyiny krok pro jakékoli dalsi navazuijici aktivity Objednatele v souvislosti se SIMU+ Teiresias.
Zhotovitel disledné zvazil vSechny specifické podminky pinéni pfedmétu této Smiouvy, a to véetné
rizika potencialni Skody, kterou svym jednanim miZe Objednateli, resp. dal$im osobam, zpasobit.

Projektovou dokumentaci zhotovitel vyhotovi s dirazem na maximéalni ekonomickou vyhodnost cetkového
fedeni SIMU+ Teiresias ; zejména tak, aby

Vefejna zakazka ,Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
Smicuva o dilo
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a) bylo SIMU+ Teiresias ekonomicky efektivni jak z hlediska jeho realizace, tak predevsim nasledného
provozu, a to diky pouZiti dostupnych modernich technologii, postupt a dalSich technik,

b) pfi Realizaci SIMU+ Teiresias byly efektivné vyuzity potebné suroviny, a to zejména malerialy Setrné k
Zivotnimu prostiedi i ocbnovitelné materialy,

c) SIMU+ Teiresias vytvarelo zdravé a bezpeéné pracovni prostfedi zejména pro zaméstnance a
studenty Objednatele.

4) Vzhledem ke specifickému Gcelu SIMU+ Teiresids klade Objednatel vysoké naroky na dosavadni
zkuSenosti Zhotovitele s pinénim obdobnych zavazkl. S védomim uvedeného Zholovitel prohiasuje, Ze ma
s pinénim zavazkd co do obsahu i rozsahu obdobnym tém, kieré jsou ujednany touto Smiouvou, dostateéné
piedchozi zkusenosti, a Ze disponuje kvalifikovanym realizagnim tymem.

5) Objednatel jako vefejny zadavatel

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je vefejnym zadavatelem ve smysiu § 2 odst. 2 pism. d) ZVZ, a Ze
Realizace SIMU+ Teiresias bude realizovana jako vefejna zakazka, resp. vefejné zakazky, ve smyslu § 7
ZVZ. Vtéto souvislosti Zhotovitel dale prohlasuje, ze jsou mu znama relevantni ustanovenl ZVZ,
provadécich predpist k ZVZ, jakoz i relevantni rozhodovaci praxe Uradu pro ochranu hospodafské soutéze
a prislusnych soudd.

6) Dotace
a) Objednatel usiluje o dotaci na SIMU+ Teiresias, jakoZ i na provedeni Dila, a to z OP VWV,

b) Informaci o tom, Ze Objednatel dotaci skutetné ziskal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdélit
bezodkladné tak, aby nebylo zmafeno pinéni povinnosti Zhotovitele, které Smlouva s dotaci poji.
Soucasné Objednatel Zhotoviteli sdéli nazev a registratni cislo prislusného projekiu OP VVV, v jehoz
ramci je dotace poskylnuta, a pfeda aktualni logolink OP VVV.

¢}  Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékali, byt jen Castecné, nepinéni povinnosti vyplyvajicich z této
Smiouvy, at' uz na strané Objednatele i Zhotovitele, miZe ohrozit éerpani pfipadné dolace, resp.
mizZe vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organd opravnénych k vykonu kontroly projektu,
vramci ného? byla dotace poskytnuta. Skoda, ktera miZe Objednateli nepinénim povinnosti
Smluvnich stran stanovenych touto Smlouvou vzniknout, tak mize i presahnout sjednanou Cenu dila.

7) Zholovitel bere na védomi, ze Realizace SIMU+ Teiresias je zavisla zejména na tom, zda se pro ni
Objednateli podafi vyElenit ¢i ziskat dostatek finangnich prostfedkl, a to at' uZ z vlastnich zdroji &i formou
dotace; pokud se financni prostiedky na SIMU+ Teiresias Objednalteli nepodafi zajistit, nebude ani Dilo
provedeno v rozsahu, ktery je sjednan toute Smlouvou. Pisemna vyzva, kiera je nezbytnym predpokladem
pro pinéni Vykonovych fazi dle bod 4. a 5. €l. IV. odst. 2} pism. b) Smlouvy, tak bude Objednatelem
uéinéna teprve za pfedpokladu, Ze Realizace SIMU+ Teiresias bude financné zajisténa.

8) Zhotovitel je rovnéz srozumén s tim, Ze pozadavky CObjednatele na SIMU+ Teiresias se mohou ménit, a to
zejména zdivodu potieby jingho vyuZiti pfedmétnych prostor, nedosiatku financnich prostiedki ci
poZadavki MSMT, Zhotovitel v této souvislosti pfijima, Ze Objednatel je zejména z t&chto divodu opravnén
provadét na Projektové dokumentaci zmény.

9) Smluvni strany shodné povaZuji Realizaci SIMU+ Teiresias za zahajenou pracovni den po uzavieni
Smilouvy s prvnim Dodavatelem a za ukonCenou dnem, kdy byla Dodavatelem fadné spinéna posledni
stavebni prace, dodavka ¢i sluba v ramci Realizace SIMU+ Teiresias.

.
Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smiouvou provést na sviij naklad a nebezpeci pro
Objednatele Dilo a spinit s Dilem souvisejici zavazky a Objednatel se zavazuje Dilo prevzit a zaplatit
sjednanou Cenu dila.

Vefeina zakazka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
Smiguva o dilo
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Iv.
Podminky provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazki

1)  Obecné podminky provadéni Dila
a)  Smluvni strany prohla3uji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a véas.

b) Zhotovitel provede Dilo s potiebnou odbomou péci, fadné a v ujednaném Gase. Radné je Dilo
provedeno tehdy, odpovida-li této Smiouvé, pfislusnym pravnim nebo profesnim predpistim, CSN i
jinym normam, které se na provedeni Dila pfima &i nepfimo vztahuii.

¢) Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni zavazkl dle této Smlouvy podle pokynt Objednaiele a v
souladu s jeho zajmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbyleéného odkladu sdélovat vSechny jim
Zjisténé relevantni skute¢nosti, obzvlasté pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny &i zajmy Objednalele.

d) Od pokyn( Objednatele se Zhotovitel smi odchylit pouze tehdy, je-li to naléhavé nezbytné vzhledem k
zajmim Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li véas ziskal jeho souhlas.

e) Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s pravnimi nebo profesnimi predpisy, CSN &i jinymi normami
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel pii plnéni zavazkd dle této Smiouvy postupoval,
je povinen o tom Objednatele bezodkladné pisemné poucit.

f)  Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souginnost nezbytnou pro to, aby byl schopen zavazky
dle této Smiouvy fadné a véas pinit.

g} Jei Zhotovitel povinen dle této Smiouvy vyhotovit &i opatiit jakykoli doklad & dokument, nelze z jeho
schvaleni Objednatelem dovozovat pienesent odpovédnosti za fadné a véasné provedeni Dila ze
Zhotovitele na Objednatele, a to ani éasteéné.

2) Provadéni Dila po Etapach; Vykonové faze

a) Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo samostatné pro jednotiivé Elapy.

b) Pro kaZdou Etapu bude Dilo provedeno postupné po nasledujicich Vykonovych fazich;
1. Vykonové faze prvni - Zabezpedeni vstupnich podklada,
2. Vykonova faze druha - Navrh architektonického, stavebniho a dispozicniho feseni,
3. Vykonova faze tfeti - Dokumentace pro obstarani rozhodnuti SU, plan organizace vystavby,
4. Vykonova faze ¢tvrta - Dokumentace pro vybér dodavatele stavby,
5. Vykonova faze pata - Viykon Autorského dozoru.

¢) Vykonové faze dle bodl 4. a 5. pfedchoziho pismene Zhotovitel pro jednotlivé Etapy provede teprve
na zakliadé pisemné vyzvy Objednatele k jejich provedeni. Pro vyloudeni pochybnasti Smiuvni strany
vyslovné sjednavaji, Ze na zakladé jedné pisemné vyzvy miuZe byt Zhotovitel vyzvan k provedeni
Vykonovych fazi dle bodd 4. a 5. predchoziho pismene pro jednu, nékieré, ale také viechny Etapy:
pisemnych vyzev ve smyslu toholo pismene tak miZe Objednatel ucinit vice. Elapy nejsou fazeny
chronologicky a jejich pofadi neni pro posloupnost provadéni Dila jakkoli uréujici.

d) Obsah a rozsah vykonil a ¢innosti, kieré maji byt provedeny v ramei jednotlivych Vykonovych fazi, jsou
uvedeny v pilohéch €. 2 aZ 6 této Smlouvy.

e) Pokud nebude nutno nékterou Vykonovou fazi provést v pinem rozsahu dle této Smlouvy, zavazuji se
Smluvni strany vstoupit bezodkladné do jednani za 0éelem uzavieni dodatku ke Smiouvé,

3) Stavebni program a souvisejici pozadavky, informace a pfedstavy Objednatele

a) Stavebni program a souvisejici poZzadavky, informace a pfedstavy uvedené v télo Smlouvé predstavuji
zakladni zavazny podklad pro provedeni Dila. Zhotovite! prohladuje, Ze se s nimi fadné seznamil, Zze
na nich neshledava zadné vady a Ze je povazuje za zplsobilé k provedeni Dila. Zhotovitel déle
prohladuje, Ze jsou dostatedné pro to, aby kvalifikované a piesné stanovil Cenu dila.
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b) Zhotovitel prohladuie, Ze si provéfil misto Realizace SIMU+ Teiresias i vazby v jeho okoli.
4)  Upfesiiujici poZadavky a piedstavy Objednatele k SIMU+ Teiresias; kontrola provadéni Dila

a) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila zjistovat upfesfiujici poZadavky a piedstavy Objednalele
vaZicl se k SIMU+ Teiresias, tyto s nim konzultovat a Dilo provést tak, aby SIMU+ Teiresias v nejvyssi
moz2né mife upfesiujicim pozadavkim a pfedsiavam Objednatele odpovidalo.

b) Aby mohly byt upfesfiujici poZadavky a predstavy Objednatele vaZici se k SIMU+ Teiresias se
Zhotovitelem naleZité konzultovany a zohlednény v Projektové dokumentaci, dohodly se Smiluvni
sirany, e se alespoi jednou za 7 (slovy: sedm) dni, nebude-li mezi Objednatelem a Znotovitelem
dohodnuto jinak, budou v sidle Objednatele konat koordinacni porady.

c) Zholovitel o kaZdé koordinacni poradé vyholovi pisemny zaznam, kiery nejpozdéji do 2 (slovy: dvou)
pracovnich dnd po jejim konani zasle Objednateli, nebude-ii mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Zhotovitel na své naklady zajisti, aby nedilnou soucasti pisemného zaznamu
z koordinani porady byly pfislusné podkiady projednavané na dané koordinacni poradé, zejména
Projektova dokumentace ve fazi rozpracovanosti.

d) Ustanoveni pism. a) a2 c) tohoto odstavce se obdobné pouziji i na zjiStovani a zpracovani pozadavki
MSMT, prislugnych spravnich organd ¢i jinych osab.

e) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li, Ze Zhotovite! poruSuje svou povinnost, miize
pozadovat, aby Zhotovitel proved| napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem. JestliZe tak Zhotovitel
neucini ani v dodatedné pfiméfené Ihité, kterd vSak nebude delsf nez 3 (slovy: fi) pracovni dny, jedna
se o podstatné porudeni Smlouvy.

f)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednaleli soutinnost v pfipadé projednavani SIMU+ Teiresias
pied MSMT &i vpiipadé pfezkoumavani dokumentace Zadavaciho fizeni k fomu opravnénym
spravnim organem ¢i soudem. Soucinnost dle tohoto pismene se Zhotovitel zavazuje poskylovat ve
Ihiitach, které byly Objednateli MSMT, spravnim organem i soudem stanoveny, nejpozdéji viak do 5
{slovy: péti) pracovnich dni ode dne, kdy se Zholovitel o poZadavku Objednatele k poskytnuli
souginnosti dozvédél. Zavazky dle tohoto pismene je Zhotovitel povinen splnit i pes to, Ze provadéni
Dila bylo ukonéeno.

5) Vyhotoveni Projektové dokumentace
a) Zavazek vyhotovit Projektovou dokumentaci zahmuje zejména
1. zpracovéani navrid Projektové dokumentace a jejich predkladani Objednateli k vyjadieni,
2. konzultace navrhi Projektové dokumentace s Objednatelem,
3. Upravy Projektové dokumentace dle poZadavkii Objednatele,
4

vedeni evidence pokynd Objednatele k odchyleni se od Stavebniho programu nebo souvisejicich
pozadavku, informaci éi pfedstav uvedenych v této Smlouvé, jakoZ i upfesfiujicich pozadavki a
predstav Objednatele vaZicich se k SIMU+ Teiresias a zpiisobu jejich vypofadani Zhotovitelem,

5. obstarani bezvadnych nezbytnych dokladl a dokumentaci za Objednatele, zejmena

- rozhodnuli, vyjadfeni, souhlast, stanovisek a jinych dokladl o spinéni poZadavkl podle
pfisiudnych pravnich pfedpisti vydanych nebo zpracovanych prisludnymi spravnimi organy
nebo osobami a

- dokumentaci zpracovanych osobami k tomu oprévnénymi podle prislusnych préavnich
predpish

a jakychkoli jinych dokumentd & podkladi véetné provedeni dopifiujicich prizkumi a

geodetického zaméfeni nezbytnych &i vhodnych pro to, aby Projekiova dokumentace mofila byt

bezvadné vyhotovena ¢i aby Rozhodnuti SU mohla byt vydana, a

6. upravy Projekiové dokumentace dle podminek a pfipominek pfisludnych spravnich organd a
jinych osob.

Vefejnd zakazka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
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b)
c)

d)

a)
h)

Poruseni povinnosti dle tohoto pismene je povazovano za podstatné porugeni Smiouvy.
Soudasti Projektové dokumentace bude seznam CSN vztahujicich se k Projektové dokumentaci.

Slova a zkratky se vieobecné znamym fechnickym &i profesnim vyznamem budou Zhotovitelem
v Projektové dokumentaci pouZita v tomto vyznamu,

Projektova dokumentace bude Zhotovitelem predana jak v listinné, tak elekironické podobé. Neni-li u
konkrétni Projektove dokumentace sjednano jinak, pak se Zhotovitel zavazuje Projektovou
dokumentaci pfedat v 6 (slovy: Sesti) vyholovenich v listinné podobé a ve 2 {slovy: dvou) vyhotovenich
v elektronické podobé, Vpfipadé elektronické podoby bude wykresovad &ast pfedana také
v edilovatelnych formatech *.dwg, textova a tabulkova ¢ast ve formatech MS Office.

Objednatel je opravnén ve hité alespon 7 (slovy: sedmi) dni pfed pfedanim Projektové dokumentace
vyzvat Zhotovitele k pfedani vy3Siho nez ve Smiouvé dohodnutého poétu vyhotoveni. Zhotovitel je
povinen vtakovém pfipadé piedat dalsi poZadovana wyhotoveni ve Ihité pro pfedani piislusné
Vykonové faze. Cena za daldi poZadovana vyholoveni bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem
sjednana na zakladé cen obvykiych v misté a {ase jejich obstarani.

Ty casti Projektové dokumentace, kieré byly piimo zpracovany Zhotovitelem, pfip. jeho
subdodavatelem, se Zhotovitel zavazuje opatiit aktualnim logolinkem OP VVV, a to alespoii na titulni
strané, nebude-ii mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Na Dokumentaci zak&zky se ustanoveni tohoto odstavee uziji pimérené.

Je-li vprubdhu provadéni Dila zjisténo, Ze k jeho dokonceni je nezbyiné upravit jiz vyhotovenou
Projeklovou dokumentaci &i jiz vypracovanou nebo ziskanou Dokumentaci zakazky, je Zhotovitel
povinen takové (pravy bezodkladné provést, a to bez dopadu na Cenu dila.

6) Licence

a)

b)

d)

Projektova dokumentace je autorskym dilem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této
Smilouvy vyhradni Licenci.

Licence je poskytnuta na dobu irvani majetkovych prav autorskych k Projektové dokumentaci, a to v
neomezeném rozsahu mnozstevnim a ke viem zplsobdim uZiti. Zhotovitel prohlasuje, Ze Projekiova
dokumentace je vylvoiena jejim autorem &i autory jakoZto dilo zamésinanecké, pripadné Ze je
opravnén poskytnout Objednateli Licenci na zakladé smiuvniho ujednani s jejim autorem &i autory, a to
v plném rozsahu dle této Smiouvy.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas k postoupeni Licence
tfeti osobé, a to at' uZ zcela, nebo z&asti a souéasné udéluje Objednaleli pravo poskytovat podlicence
v plném rozsahu, jaky vyplyva z licenéniho opravnéni.

Objednatel je bez souhlasu Zholovilele opravnén Projekiovou dokumentaci zpracovat, ménit Gi
upravovat, vytvaret odvozena autorska dila samostainé nebo i prostfednictvim tfetich osob a spojovat
ji s jinymi autorskymi dily. Objednatel je rovnéz opravnén uvadat Projektovou dokumentaci a autorska
dila na jejim zakladé vznikla na vefejnost i pod svym nazvem, a to napfiklad ve formatu © Masarykova
univerzita. V pfipadech, kdy {o je obvyklé, piipoji Objednatel informace i o autorstvi Zhotovitele.

Zhotovitel je sam opravnén uZit Projektovou dokumentaci, zejména pro potieby marketingu, pro
potieby prezentace na vefejnosti, vystavach &i jednotlivé u tietich osob v jakékoliv formé zachycené na
jakémkoliv nosii, pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

7) Subdodavatelé Zhotovitele

a)

b)

Na Zadost Objednatele se Zhotovilel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji viak do 3 (slovy: ffi)
pracovnich dni po sdéleni takové Zadosti, predloZit pisemny seznam subdodavalell, kieré hodla
povérit &i které povéril pinénim Easti zavazka dle této Smiouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit 3ast jednotlivych subdodavalelt Zhotovitele na plnéni asti
zavazkl dle této Smiouvy. Zholovitel viak odpovida za pinéni takovych zavazk( subdodavateli, jako
by je pinil sam.

Vefejna zakazka ,Projeklant SIMU+ TEIRESIAS
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8)

9)

10)

1)

2)

3)

¢) Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smiouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaZe subdedavatele k pinéni
téch zavazkd, kjejichz spinéni se zavazal v této Smilouvé, a to vrozsahu, vjakém budou
subdodavatelem tyto zavazky pinény.

d) Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokézal kvalifikaci ve zjednoduseném
podlimitnim fizeni k Vefejné zakazce, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy
subdodavatel musi disponovat kvalifikaci alespoi v takovém rozsahu, v jakém ji prokazal plvodni
subdodavatel za Zhotovitele. Na 2adost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit doklady prokazujici
kvalifikaci nového subdodavatele.

e) Nespinéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruSeni Smiouvy.
Soucinnost s Dedavatelem

a) Zholovitel se zavazuje pii provadéni Dila a pinéni s Dilem souvisejicich zavazkl postupovat
v soudinnosti s Dodavatelem tak, aby &innosti nebo neinnosti Zhotovitele nebylo mafeno pinéni jeho
zévazku dle této Smlouvy ani pinéni zavazki Dodavatele viiéi Objednateli.

b) Identifikacni a kontaktni iidaje Dodavatele pfeda Objednate! Zhotoviteli bezodkladné po jeho Zadosli.
Zastupovani Objednatele Zhotovitelem; obstarani Rozhodnuti sU

a) Uzavienim této Smiouvy udéluje Objednatel Zhotoviteli pinou moc k tomu, aby jej pfi pinéni zavazki
dle této Smiouvy zastupoval ve spravnich fizenich a pfi véech jednanich s piisluSnymi spravnimi
organy ¢i jinymi osobami, kierych je tieba pro vyhotoveni Projekiové dokumentace i pro obstarani
Rozhednuti SU.

b) Zhotovitel je povinen pfedbéingé, a neni-i fo moZné, tak ihned po jejich uéinéni, informovat
Obijednatele o obsahu jakychkoli ikont inénych za Objednatele.

¢} Zejména pfi obstaravani Rozhodnuti SU postupuie Zhotovilel tak, aby nedochézelo ke zbyteénym
prodienim, Zhotovitel se zavazuje poskylovat piisluSnému spravnimu organu maximalni a okamzitou
soudinnost ve Ihltach, kieré byly spravnim organem stanoveny, neni-li takove Ihiity, nejpozdéji do 5
(slovy: péti) pracovnich dni ode dne, kdy se Zhotovitel o poZadavku spravniho organu dozvedeél,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s pinénim zavazkd dle féto Smiouvy ani v souvislosti s Realizaci
SIMU+ Teiresias nebude piijimat Uplatu od Jinych osob neZ od Objednatele, a to v jakékoli podobé.
Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce bude povaZovano za podstatné poruseni Smiouvy.

V.
Cas provedeni Dila

Zahajeni a ukonéeni provadéni Dila

a) Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila dnem zahajeni. Dnem zahajeni se rozumi prvni pracovni
den po podpisu Smiouvy,

b) Dilo je provedeno, je-li provedena posledni Vykonova faze.
Provedeni Vykonové faze
a) Vykonova faze je provedena, je-li fadné dokoncena a predana.

b) Vykonova faze je fadné dokonéena, jsou-li fadné spinény viechny Milniky stanovené pro pfislusnou
Vykonovou fazi,

Lhuty pro pfedani Vykonovych fazi; Ihity pro spinéni Milnikd

Lhty pro pfedani jednotlivych Vykonovych fazi, jakoz i Ihity pro spinéni jednotlivych Milnikd jsou uvedeny
v Casovém harmonogramu.

Vefeina zakézka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
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4) Predani a pfevzeti Vykonové faze
Zhotovitel se zavazuje predat kazdou Vykonovou fazi nasledovné.
a) Mistem predani a pfevzeti Vykonové faze je sidlo Objednatele.
b) Predavaci protokol

Predani a prevzeti Vykonové faze Smiuvni strany potvrdi v Predavacim protokole, kiery vyhotovi
Zhotovite!. Predavaci protokol bude obsahovat zejména nasledujici:

1. identifikani (daje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Etapy,

3. identifikaci Vykonové faze, ktera je predmétem pfedani a prevzeti,

4, prohladeni Objednatele, Ze mu byla Vykonova faze pfedana,

5. prohladeni Objednatele, zda Vykonovou fazi pfevzal nebo nepfevzal, a
6. datované podpisy Smiuvnich stran.

c) Objednatel po piedani Vykonové faze provede kontrolu zjevnych vad Vykonové faze. Zjisti-l
Objednatel, ze Vykonova faze vykazuje vady, oznami to nejpozdgji do 10 (slovy. deseti) pracovnich
dni ode dne odevzdani Viykonove faze Zhotoviteli. Ma se za 1o, Ze nejpozdéji dnem nasledujicim po
uplynuti 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode dne odevzdani Vykonové faze bez toho, Ze by
Objednatel oznamil Zhotoviteli existenci vad, je Vykonova faze Objednatelem pievzata.

d) Objednatel nenl povinen pfevzit Vykonovou fazi, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebranily fadnému uZivani Projektové dokumentace nebo jeji uZivani podstatnym
zplsobem neomezovaly.

e) NevyuZilei Objednatel sveho prava nepfevzil Vykonovou fazi vykazujici vady, uvedou Objednalel a
Zholovitel skuteénost, Z2e Vykonova faze byla pfevzata s vadami, do Predavaciho protokolu a jako
nedilnou pfilohu phipoji soupis téchio vad véetné zplsobu jejich odstranéni. Takové vady budou
odstranény ve Ihité 5 (slovy: péti) pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym plnénim Smiuvni strany dale postupuiji pfiméfené v souladu
s ustanovenimi L. VIIi. télo Smiouvy.

fy  Pro piipad nepievzeti Vykonové faze, kiera vykazuje vady, Objednatelem Smluvni strany sjednavaiji,
Ze se na Vykonovou fazi hledi, jako by nebyla piedana. Prodleni s predanim Vykonove faze je
podstatnym porusenim Smiouvy.

g) Neoznameni vad Dila dle tohoto odstavce nevyluéuje uplatnéni prav z vadného pinéni z divodu téchto
vad v Reklamaéni Ihiité.

5) Prodlouzeni Ihiity pro predani Vykonové faze
Lhila pro predani Vykonové faze miZe byt pfiiméfené prodlouzena
a) jestlize dojde k preruseni provadéni Viykonové faze na zakladé pisemného pokynu Objednatele,
b) jestlize dojde k pferuseni provadéni Viykonové faze z divodu prodleni na strané Objednatele,

¢} zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Vigkonové faze skryté prekazky tykajicl se Realizace SIMU+ Teiresias
znemoziujic provést Dilo dohodnutym zpGsobem,

d) jestize dojde k prerueni provadéni Vykonové faze viivem mimoradnych nepfedvidateinych a
nepiekonatelnych piekazek vzniklych nezévisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst, 2 OZ;
Smiuvni strany jsou povinny se bezprosiiedné vzajemné informoval o vzniku lakovych piekazek, jinak
se jich nemohou dovolavat.

Prodlouzena Ihita pro predani Vykonové faze se urgl adekvatné podle détky trvani pekazky s pfihlédnutim
k dobé nezbyiné pro jeho provedeni za podminky, Ze Zhotovitel uinil veskera rozumné ocekavalelna
opatreni k tomu, aby predesel éi alespoi zkratil dobu trvani takové pfekazky. Prodlouzena Ihitta pro predani
Vykonové faze ve smyslu tohoto odstavce musi byt Smiuvnimi stranami sjednana &i sivrizena dodatkem
Velejna zakazka .Projetant SIMU+ TEIRESIAS:
Smiouva o dilo
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6)

7)

1)

2)

k této Smlouve.

Pradleni Zhotovitele oproti Ih(ité pro predani kierékoli Viykonove faze je povaZovano za podstatné poruseni
Smiouvy.

Kontrola spinéni Milniku

a) O spinéni Milniku vyhotov Zhotovitel zapis, ktery ob& Smiuvni strany podepisi. Spinéni posledniho
Milniku v pfistu$né Vykonové fazi miZe byt potvrzeno Pfedavacim protokolem.

b) Pii kontrole spinéni Milniki Smiuvni strany postupuji piiméfené v souladu s ustanovenimi tohoto
glanke. Prodleni Zhotovitele se spinénim jakéhokoli Milniku se povaZuje za podstatné poruseni
Smiouvy.

¢) Pro vylouéeni pochybnosti Smiuvni strany vyslovné sjednavaji, Ze spinénim Milniku ani podpisem
pisludného zapisu o jeho spinéni neni Viykonova faze ani jina cast Dila, jichz je Milnik souasti,
Objednatelem pievzata; to neplati v pfipadé pism. a) posledni véta tohoto odstavce.

Vi.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele podané do zjednoduseného podlimitnino fizeni
k Vefejné zakazce a &ini:

598.000,-
(slovy: pét set devadesat osm tisic) K& bez DPH.

Zhotovitel je opravnén k Cené dila pfipocist DPH ve vy5i stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
Cena dila odpovida souctu nize uvedenych ¢asti Ceny dila pfipadajicich na jednotlivé Etapy.

Cast Ceny dila pripadajicich na pfisluénou Etapu v K& bez DPH

Etapa
Cislem Slovy

Etapal 165.000,- sto Sedesat pél tisic

Etapa Il 148.000,- sto £iyricet osm tisic

Etapa Ill 285.000,- dvé sté osmdesat pét tisic

3)

4)

Zholovitel nema pravo domahat se navyseni sjednané Ceny dila z divodu chyb nebo nedostatkd uGinénych
pii uréeni Ceny dila, nepresného nebo nedpiného ocenéni Dila.

Cena dila je stanovena jako nejvySe pfipusind a neprekroCitelina. Zhotovite! prohlaSuje, Ze Cena dila
zahmuje veskeré naklady, které bude tfeba nutné nebo UCelné vynaloZit zejména pro fadné a véasne
provedeni Dila, jakoZ i pro fadné a vcasné spinéni s Dilem souvisejicich zavazk( pfi zohlednéni veskerych
rizik a vlivl, o kterych Ize v pribé&hu provadéni Dila i pinéni s Dilem souvisejicich zavazka uvaZovat,
odménu za Licenci, odménu za Autorsky dozor, ¢astky piipadajici na spravni poplatky, jakoz i pfiméfeny
zisk Zhotovitele. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze Cena dila je stanovena i s piihiédnutim k vyvoji cen v daném

Vefejna zakazka ,Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
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5)

6)

1)
2)
3)

oboru vEetné vyvoje kurzu eské mény k zahraniénim ménam, a to po celou dobu frvani zavazki z této
Smiouvy.

Zhotovitel piebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a vtéto souvislosti dale
prohladuje, Ze

a) jeplné seznamen s rozsahem a povahou Dila,

b} spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veskeré prace, vykony a Cinnosti, kleré jsou nezbytné pro fadné a
véasné spinéni zavazki dle této Smiouvy,

¢) fadné provéil mistni podminky pro provedeni Dila.

Zhotovitel si je védom toho, Ze mu bez pisemné vyzvy Objednatele k provedeni Vykonovych fazi ve smyslu
¢l. IV. odst. 2) pism. b) Smiouvy nevznika narok na zaplaceni téch &asti Ceny dila, kieré témto Vykonovym
fazim odpovidaji.

Vil
Platebni podminky

Cena dila bude Objednatelem uhrazena po ¢astech odpovidajicich jednotlivym Vykonovym fazim.
Cenu dila Objednatel Zhotoviteli uhradi na zakladé fadné vystavenych Faktur.

Fakturace

Smluvni strany dohodly, Ze Zhotovitel bude Cenu dila fakturovat Objednateli takto:

a) Faklury budou vystavovany samostatné pro kazdou Etapu zejména s ohledem na zdroj financovani,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

b) Faktury za pfislu§nou Vykonovou fazi je Zhotovitel opravnén vystavit a zaslat Objednateli nejdfive
poté, co bude ob&ma Smluvnimi stranami potvrzeno jeji pfedani a pfevzeli. To neplati v piipadé
Viykonove faze paté - Vykon Autorského dozoru, jejiz cena bude fakturovana a uhrazena postupné tak,
jak budou spinény jednotlivé Milniky této Vykonove faze.

¢) Predavaci protokol bude pfilohou Fakiur, V piipadé Vykonové faze paté - Viykon Autorského dozoru
bude pfilohou faktur zapis o spinéni pfisluSného Milniku.

d) Za DUZP se povaZuje vidy den pievzeti prisluiné Vykonové faze Objednalelem. V pripadé Vykonové

faze paté - Vykon Autorského dozoru se za DUZP povaiuje den zapisu, kdy dodlo ke spinéni
prisluného Milniku.

e) Faktury je Zhotovitel povinen dorudit do sidla Objednatele do 3 {slovy: tii) pracovnich dni od data
jejich vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou} vyholovenich, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovilelem
dohodnuto jinak.

fy  Splatnost Faktur je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejich dorugeni Objednateli.

g) Cena dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pievody na bankovni (et Zhotovitele
uvedeny v zahlavi této Smiouvy. Uvede-li Zhotovitel na Fakture bankovnl ucet odlisny, ma se za to, ze
poZaduje provedeni Uhrady na bankovni Oet uvedeny na Faktuie. Penézity zavazek Objednatele se
povazuje za spinény vden, kdy je dluZna céastka odepsana z bankovniho Uétu Objednatele ve
prospéch bankovniho Uétu Zhotovitele.

h) NaleZitosti Faktur
Kazda Faktura bude spiiovat vedkeré zakonné a smiuvené naleZilosti, zejména
1. naleZitosti dafiového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH,

2. naleZitosti dafového dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o (ceinictvi, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd,

Vefeina zakazka Projekiant SIMU+ TEIRESIAS®
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4)

5)

1)
2)
3)

4)

uvedeni Ihity splatnosti,
uvedeni 0daji bankovniho spojeni Zhotovitele a

uvedeni nazvu a registraéniho éisla projektu Objednatele v ramci OP VVV, pokud je z ngj
provedeni Dila spoiufinancovano.

Objednate! si vyhrazuje pravo vratit Fakluru Zhotoviteli bez Uhrady, jestiize tato nebude splfiovatl
pozadované naleZitosti. V tomio piipadé bude Ihifa splatnosti Faktury pferusena a nova 30denni
(slovy: tiicetidenni) Ihita splatnosti bude zapogata po doruceni Faktury opravené. V tomto pfipadé
neni Objednatel v prodleni s dhradou pfisiusné astky, na kterou Faklura zni.

i)  Vpfipadé, Ze Fakiura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti a tuto skutegnost zjisti a2 prisludny
spravce dané ¢i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veskerg
nasledky z tohoto plynoucl Zhotovitel.

V pfipadég, Ze
a) Ohrada ceny nékteré z Vykonovych fazi, resp. jeji asti, ma byt provedena zcela nebo zéasti

bezhotovosinim pfevodem na (cet vedeny poskylovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko ve
smyslu § 109 odst. 2 pism. b) ZDPH nebo Ze

b} Ze Cislo bankovniho 0Etu Zhotovitele uvedené v této Smiouvé & na Fakiufe nebude uvefejnéno
zplsobem umoZiujicim dalkovy piistup ve smyslu § 109 odst, 2 pism. ¢} ZDPH,

je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli pouze {u €ast penéziteho zavazku vyplyvajiciho z Faklury, jez
odpovida vysi zakladu DPH, a zbylou ¢ast pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit pfimo spravci dané. Stane-i
se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a ZDPH, pouzije se tohoto odstavee obdobné.

Zadrzné

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % castky, na kierou zni.
Zbyvaijicich 10 (slovy: deset) % z fakturované éastky predstavuje zadriné. Smiuvni strany v této
souvislosti sjednavaji, Ze provedenim UOhrady 90 (slovy: devadesati) % fakturované Gastky se
Objednatel nedostava do prodleni s provedenim hrady zbylych 10 (slovy: deseti) % fakturované
¢astky.

b) Zadriné bude uhrazeno vidy do 30 (slovy: tficeti) dnd po dni rozhodném pro vyplatu Zadrénéhe,
pricemz jednotlivé dny rozhodné pro vyplatu Zadrzného jsou uvedeny v Platebnim kalendafi, &i do 30

(slovy: tficeti) dnd po odstranéni posledni vady oznamené Objednatelem dle &l. V. odst. 4) pism. e)
Smilouvy, dle foho, kiera skutenost nastane pozdéji.

¢} Zadréné se neuplatni ve vztahu k Vykonové fazi paté - Vykon Autorského dozoru.

vill.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vadu, neodpovida-li Smiouvé,
Zhotovitel odpovida i za vady, jeZ jsou na Dile zjistény v Reklamaéni Ihuté,

Reklamaéni Ihdla b&Zi pro jednotlivé Vykonové faze samostatné. Polina béZet vidy okamzikem predani
Viykonové faze a konci dnem radného dokonéeni Realizace SIMU+ Teiresias, nejpozdéji viak do 60 (slovy:
Sedesat) mésicl ode dne piedani piisluéné Vykonove faze. § 2630 OZ tim neni dotéen.

Zholovitel po Reklamaéni Ihitu odpovida Objednaleli zejména za 1o, Ze Projektova dokumentace ke dni
jejiho pfevzeti Objednatelem;

a) méla vlastnosti, kieré si Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti, které Zhotovitel
popsal nebo kieré Objednatel ofekaval s chledem na povahu Projektové dokumentace a na zakladé
reklamy Zhotovitelem provadéné a

Vefeing zakézka Projektant SIMU+ TEIRESIAS®
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b) pinila svij Ucel, ktery vyplyva zejména z &l. |l. této Smiouvy, a pfip. dale ktery pro ni Znotovitel uved|
nebo ke kierému se Dilo obvykle provadi.

5) Reklamace vad Dila v Reklamacni lhité

a) Prava z vadného pinéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to reklamaci
doruéenou k rukam kontaktni osoby Zhotovitele. | reklamace odeslana Objednatelem posledni den
Reklamacni Ihity se povazuje za véas uplatnénou. Smiuvni strany sjednavajl, Ze § 2605 odst. 2 OZ a
§ 2618 OZ se nepouZiji. V reklamaci Objednatel uvede alespoi:

1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatfiuje.

Neuvede-li Objednatel, jakd préva v souvislosti s vadou Dila uplatiuje, ma se za fo, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila.

b) Prava objednatele
Objednatel ma zejména pravo;
1. naodstranéni vady novym provedenim vadné &asti Dila,
2. naodstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zplsobem opravitelna,
3. na piiméfenou slevu z Ceny dila, nebo
4, odstoupit od Smiouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazenl, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kembinaci.

6) Uspokojeni prav z vadného pinéni v Reklamaéni lhité

a) Zhotovitel se zavazuje provérit reklamaci a nejpozdéji nasledujici pracovni den ode dne jejiho doruéeni
oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené thiité neugini, ma se za fo,
Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoji.

b) V pfipadé, Ze Objednatel zvoli prave na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
kdyZ reklamaci neuzna, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
piipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozomi, 2e se vzhledem k neuznani reklamace bude
domahat Uhrady nakiadi na odstranéni vady od Objednatele.

¢) Vpfipadé, ze Objednatel zvoli prévo odstoupit od Smiouvy, je odstoupeni od Smlouvy Uginné dnem
doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) lohoto odstavce se nepoudije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzna, mize byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, kiery
obstard Objednatel. V pripadé, Ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznadena jako
opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pinéni
vznika | v tomto pfipadé dnem doruCeni reklamace Zhotoviteli. Prokaze-li se, Zze Objednatel reklamoval
neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelng a G¢elné vynaloZené naklady na odstranéni
vady.

e) Lhity pro odstranénj vad

1. Reklamovanou vadu se Zhotovilel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 5 (slovy: péti)
pracovnich dni ode dne doruéeni reklamace. Je-li vada reklamovana v pribéhu Zadavaciho
fizeni, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozdéji do 2 (slovy: dvou) pracovnich dni ode dne
doruceni reklamace.

2. Uvedené lhity pro odstranéni vad plati, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.
7)  Vsouvislosti s vadnym pinénim s Dilem souvisejicich zavazkil Smiuvni sirany postupuji obdobné v souladu
s ustanovenimi fohoto Elanku.
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8)

1)

2)

3)

4)

3)

Vady pii Realizaci SIMU+ Teiresias

Zhotovitel pro pripad vadné Realizace SIMU+ Teiresias vyslovné pfijima, Ze je ve smyslu § 2630 odst. 1 0Z
vzhledem k jim provedenému Dilu a spinénym s Dilem souvisejicim zavazkim zavazan spolelné a
nerozdilné s Dodavatelem a dal§imi osobami, ledaze prokaZe, Ze vadu nezplsobila vada v Projeklové
dokumentaci.

IX.
Opcni dilo

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel provede za podminek stanovenych touto Smiouvou na Zadost
Objednatele na sviij naklad a nebezpeci pro Objednatele Opéni dilo a spni s Opénim dilem souvisejici
Zéavazky, Objednatel se zavazuje Opéni dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu Opéniio dila.

Soutasti zavazku Zholovitele provést Opéni dilo mohou byt zavazky obdobné zavazku provést Dilo, jakoz |
zavazky obdobné s Dilem souvisejicim zavazkim; zejména se mlZe jednat o zavazky spocivajici v
provedeni takovych vykonO a éinnosti, které

a) byt nejsou v této Smiouvé sjednany, jsou nezbytné i vhodné pro Realizaci SIMU+ Teiresias,

b) predstavuji takovy narist co do rozsahu poZadavki Objednatele na Dilo zpisobeny zejména v&i3im
ne? plivodné planovanym rozsahem SIMU+ Teiresids, Ze jej nelze spravedlivé pokryt stavajicimi
ujednanimi ve Smiouve, & které

¢) predstavuji takovy narist co do absahu poZadavkl Objednatele na Dilo zpisobeny zejména dalSimi Gi
jinymi poZadavky a predstavami Objednatele ohledné SIMU+ Teiresias, Ze jej nelze spravedlivé pokryt
stavajicimi ujednanimi ve Smiouveé.

Smluvni strany se dohodly, Ze Opéni dilo bude provedeno piiméfené v souladu s podminkami, kieré jsou
sjednany touto Smiouvou pro provedeni Dila, neni-li vyslovné sjednano jinak; veskeré prava a povinnosl
stanovené touto Smiouvou pro Dilo nebo v souvislosti s Dilem, resp. pro s Dilem souvisejicimi zavazky, se
piim&fené uplatni i na Opéni dilo, resp. na s Opénim dilem souvisejici zavazky, neni-li vyslovné sjednano
jinak.

Uginnost zavazku Zhotovitele k provedeni Opéniho dita Smiuvni strany sjednaji uzavenim opéniho dodatku
k této Smilouvé. Souéasti opéniho dodatku bude zejména:

a) prohlageni Smiuvnich stran o G¢innosti zavazku provést Opéni dilo,

b) podrobny popis cbsahu a rozsahu Opéniho dila,

¢} Ihita pro provedeni Opéniho dila a

d) celkova cena Opéniho dila.

Cena Opéniho dila

a) Cena Opéniho dila je sjednana jako Casova, pficemz jeji konkrétni hodnota bude predmétem jednani
Smluvnich stran. Maximalni vySe ceny za hodinu provadéni Opéniho dila &ini v pripadé:

1. velmi naroénych a koncepénich praci 890,- (slovy: osm set devadesat) KC bez DPH,
2. méné naroénych praci 550,- (slovy: pét set padesat) K¢ bez DPH a
3. konstrukénich praci 440,- (slovy: Gtyri sta ctyticet) K& bez DPH.
Pracemi uvedenymi pod body 1. aZ 3. fohoto pismene se rozumi prace dle &l. 2.4. UNIKA.
b) Cenaza Opéni dilo bude Objednatelem uhrazena na zakladé samostatné vystavenych Fakiur.

Vefejna zakazka Projektant SIMU+ TEIRESIAS.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

X
Pojisténi Zhotovitele

Zholovitel se zavazuje pfedioZit Objednateli nejpozdéji do 10 (slovy: deseti} pracovnich dniode dne
zahajeni doklad prokazujici, Ze ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za dkodu zplsobenou pfi vykonu své
podnikatelské &innosti kryjici pfipadné Skody zplisobené pfi pfipravé a provadéni Dila a plnéni s Dilem
souvisejicich zavazki Objednateli &i tfetim osobdm ve vySi minimainé 10.000.000,- (slovy: desetmiliont) K&
na kazdy Skodni pfipad po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel se zavazuje pojisténi dle tohoto odstavce
udrZovat v platnosti ode dne zahajeni do konce béhu zaruénich dob Realizace SIMU+ Teiresias.

Nespinéni zavazk( dle odst. 1) tohoto &lanku je podstatnym porugenim Smiouvy.

XI.
Smluvni pokuty a nahrada skody

V pfipadé prodieni Zhotovitele oproti Ihité pro predani kterékoli z Vykonovych fazi u kterékoli z Etap se
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vySi 800,- (slovy: osmset) KE za kazdy zapotaty
den prodleni. Smiuvni pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplati za kazdou z Vykenovych fazi u kazdé
Etapy, s jejimZ pfedanim je v prodieni

V pfipad@ prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro spinéni kterékoli z Milnik(: u kterékoli z Etap se Zhotovitel
zavazuje Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vySi 500,- (slovy: péiset) K& za kazdy zapoCaty den
prodieni., Smiuvni pokutu die tohoto odstavce Zhotovitel zaplati za kazdy z Milnik( kazdé Etapy, s jehoz
spinénim je v prodleni.

Pokud Objednatel vyuZije svého prava a pievezme Vykonovou fazi u kierékoli z Etap s vadami a pokud
Zhotovitel neodstrani fadné a véas vadu uvedenou v Predavacim profokolu, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vySi 1.000,- (slovy: tisic) K& za kazdou vadu, s jejimz odstrangénim je
Zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy i zapoéaty den prodleni. Ustanoveni nasleduijiciho odstavce se pro tento
pripad nepouZije.

Pokud Zhotovitel ve sjednané Ihité neodstrani reklamovanou vadu Dila, zavazuje se Objednaleli zaplatit

smluvni pokutu ve vysi 1.500,- (slovy: tisicpétsel) K& za kaZdou reklamovanou vadu, s jejimZ odstrannim je
v prodleni, a to za kaZdy i zapoEaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neposkytne fadné a véas souginnost pfislusnému spravnimu organu pfi obstaravani
Rozhodnuti SU, zavazuje se Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1.500,- (slovy: tisicpétset) K& za
kaZdy takovy piipad prodleni, a to za kaidy i zapofaty den prodleni. Ustanoveni toholo odstavce se
neuplatni na dobu prodleni, za kterou je odpovédny Objednatel.

Pokud Zhotovitel neposkytne fadné a véas soucinnost pfi pfipravé dodateénych informaci k zadavacim
podminkam, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- (slovy: deseltisic) K& za
kazdou dodatetnou informaci k zadavacim podminkam, ve vziahu k niz je s poskytnutim souginnosti v
prodleni, a to za kazdy i zapodaty den prodleni.

Pokud Zholovitel neposkytne fadné a véas souginnost v pfipadé projednavani Realizace SIMU+ Teiresias
pred MSMT &i v piipadé prezkoumavani dokumentace Zadéavaciho fizeni k tomu opravnénym spravnim
organem &i soudem, zavazuje se Objednaleli zaplafit smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- (slovy: desettisic) K&
za kaZdé takové neposkytnuti souinnosti a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude Objednalei vprodleni s Ghradou Fakiury oproti sjednané Thité, je Zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli zaplaceni droku z prodleni ve vysi 0,05 (slovy: nulacelapéisetin) % z dluzné
Castky za kazdy i zapoCaty den prodlen.

Smiuvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nastedujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo.

10) Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokutu oproti Cené dila.
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11) Zaplacenim smiuvni pokuty neni doiéen narok Objednatele na nahradu $kody zplsobené mu porudenim

1)
2)

3)

4)

5)

1)

2)

povinnosti Zhotovilele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta sniZena
rozhodnutim soudu.

X
Komunikace Smiluvnich stran a kontaktni osoby

Smluvni strany se zavazuji dodrZovat pisemnou formu komunikace, neni-li vyslovné sjednéno jinak.

VyZaduje-li Smlouva pro uplainéni prava, spinéni povinnosti ¢i pro jiny Ukon pisemnou formu, je tale
zachovana, i kdyz je Okon uginén prostiednictvim e-mailové zpravy bez uznavaného elektronického
podpisu. Usianoveni tohoto odstavce neplati pro

a) uzavieni Smiouvy,

b} uzavieni dodatku ke Smiouve,

¢} odstoupeni od Smiouvy,

d) vypoved zavazk( ze Smiouvy a

e) ustanoveni Smlouvy, z jejichZ (pravy to vyplyva.

Smiuvni strany mohou namitnout neplainost zmény této Smiouvy z divodu nedodrZeni formy kdykaliv, i
poté, co bylo zapogato s pinénim.

Datové dlozisté

a) Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovilel na své naklady zfidi za (Gelem efektivniho sdileni informaci o
dokumentech a dokladech vyhotovovanych ¢i opalfenych v souvislosti s toulo Smiouvou datove
OloZisté, k némuz bude mit Objednate! a jim povéfené osoby vzdaleny pristup.

by Datové ulozisté je zfizeno pfedanim Odajlt nezbytnych k realizaci vzdaleného piistupu Objednateli.
K piedani téchto idajd dojde nejpozdéji do 14 (slovy: &trécti) dni ode dne uzavieni Smiouvy.

Kontaktni osoby jsou opravnény

a) vést vzajemnou komunikaci Smiuvnich siran,

b) jednal za Smiuvni strany v zleZitostech, které jsou jim touto Smiouvou vyslovné svéreny.

Jako kontakini osoba mizZe za Smluvni sfranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dal§i osoba, nez
kieré jsou uvedeny ve Smlouvé, a fo na zakladé pisemného oznameni Smluvni strany o jiné ¢i daldi
kontakini osobé doruéeného druhé Smluvni strang.

XIIl.
Dodatky a zmény Smlouvy

Smlouvu Ize ménit nebo dopinit pouze pisemnymi prabézné gislovanymi dodatky podepsanymi obéma
Smiuvnimi stranami. PredloZi-li néktera ze Smiuvnich stran navrh dodatku, je druha Smiuvni strana povinna
se k takovému navrhu vyjadiit do 15 (slovy: patnacti) dn(i ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu
dodatku.

Bagatelni zmény Smlouvy

Za bagatelni zmény Smiouvy Smiuvni strany povaZuji zmény téch ustanoveni Smiouvy, kiera se uvozuji
nebo k nimz se dodava ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak®. Bagatelni zmény
Smiouvy dle toholo odstavce mohou byt Smiuvnimi stranami dohodnuty i Gstné. M& se za to, Ze osobami
opravnénymi k takové dohodé za smiuvni strany jsou i jejich kontakini osaby.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7}

8)

9)

XIV.
Odstoupeni od Smlouvy; vypoved

Zhotovitel je opravnén od Smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smiouvy Objednatelem.
Objednatel je opravnén od Smiouvy odstoupit:
a} v pfipadé byt nepodstatného poruseni Smiouvy Zhotovitelem,

b} bez zbyleéného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porudi Smiouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele piiméfenou jistotu,

¢) vpfipadé vydani rozhodnuti o upadku Zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a
zplsobech jeho fedeni (insolvenénl zakon), ve znénl pozdéjSich pfedpisl,

d) vpfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané do zjednoduSeného podlimitniho fizeni k Verejné zakéazce
uved| informace nebo piedlcZil doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit viiv na
vysledek tohoto Zadavaciho fizeni.

Smluvni strany siednavaji, Ze za podstainé porudeni Smiouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti Smiuvni strany, o némz jiz pfi uzavieni Smiouvy védéla nebo
musela v&dat, Ze by druha Smluvni strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni pfedvidala.

Smiuvni strany jsou opravnény od smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, ze
a) Objednatel neziska dotaci na Realizaci SIMU+ Teiresias nebo
b) poskylovani dotaénich prostfedki bude pozastaveno nebo ukonéeno.

Odsloupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemng, jinak je neplainé. Odstoupeni od Smlouvy je GEinné
dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od Smlouvy druhé Smiuvni strang.

Smluvni strany se dohodly, 2e zavazky vzniklé z této Smiouvy mohou zaniknout vypovédi, a to za nize
uvedenych podminek.

a) Objednatel je opravnén zévazky kdykoli ¢asteCné nebo v celém rozsahu vypovédét. Zavazky pak
zanikaji doruéenim vypovédi, neni-li ve vypovédi uvedeno jinak.

by Zhotovilel je opravnén zavazky Casteéné nebo v celém rozsahu vypovédét v piipadé podstatného
porudeni Smiouvy Objednatelem. Smiuvni strany pro pfipad vypovédi ze strany Zhotovitele sjednévaii
mésiéni vypovédni dobu, ktera poéina béZet od podatku kalendainiho mésice nasledujictho po mésici,
v némz byla vypovéd Objednateli dorucena.

c) Vypovéd musi mit plsemnou formu.

Zavazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho piedpisu vyplyva, Ze by mély trvat i po zaniku
Smlouvy, trvaji i pfes zanik Smiouvy.

Zhotovitel je ve Ihité 10 (slovy: deseti) dni po ukonéeni Smlouvy odstoupenim nebo po vypovédi zavazkl
ze Smiouvy povinen pfedat Objednateli veskerou hotovou i rozpracovanou Projektovou dokumentaci a
Dokumentaci zakazky, které do té doby Objednaleli nepiedal. Na veSkerd takova plnéni se bude bez
omezeni vztahovat Licence. Objednate! je povinen za tuto ¢ast Dila poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou
odménu, pficemz pii jejim vypoélu Smiuvni strany vyjdou z Ceny dila a miry, s jakou bylo Zholovitelem
fadné a véas provedeno. Uvedené neplati, prohlasi-i Objednatel, Ze takova &ast Dila bez provedeni
ostatnich pro n&j nema hospodaisky vyznam. V takovém pfipadé je vdak povinen predanou Projektovou
dokumentaci a Dokumentaci zakézky Znhotoviteli vralit.

Objednatel neni po ukonceni Smiouvy odstoupenim nebo po vypovédi zavazkl ze Smiouvy povinen uhradit
Zhotoviteli odpovidajici Sast Ceny dila za jiz predané Vykonové faze, kieré Objednatel reklamoval a jeho
prava z vadného pinéni dosud nebyla piné uspokojena, nebo za tu ¢ast Dila, o kieré Objednatel prohlasi, Ze
pro néj nemé hospedarsky vyznam bez provedeni osiatnich €asti. V takovém pfipadé je v3ak povinen
predanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakazky Zhotoviteli vratit.
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)
5)

XV,
Divérné informace

Pro (cely této Srnlouvy se za divémé inforrmace povazuji nasledujici:
a) informace oznatené Objednatelem za divEmné,

b} informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni Dila a pinéni s Dilem
souvisejicich zavazka,

c) informace, diky kierym by klerykoli z potenciginich dodavalell Realizace SIMU+ Teiresias  maohl
v ramci Zadavaciho fizeni ziskat vyhodu pred ostatnimi,

d) informace o financnich zavazeich Objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim Dila a pinéni
s Dilem souvisejicich zavazk,

e) informace o sporech mezi Objednalelem a Dodavateli v souvislosti s Realizaci SIMU+ Teiresias.

Za divémé informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné vefejné nebo znameé v dobé
jejich uZiti nebo zpfistupnéni tietim osobam, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dasledku
poruSeni zakonem uloZené nebo smiuvni povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez piedchoziho souhlasu Objednatele neuzije divémé informace pro jiné tcely
neZ pro Uéely provadéni Dila a pinéni s Dilem souvisejicich zavazkd a nezvefegjni ani jinak neposkyine
divérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnancl, clend svych organt, poradct, pravnich
zastupch a subdodavateld. Témto osobdm vak miZe byt divérna informace poskylnuta pouze za té
podminky, Ze budou zavazani udrZzovat fakové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smiouvy.
Pokud bude jakykeli spravni organ, soud &i jiny statnl organ vyZadovat poskytnuti jakékoli divéré
informace, oznami Zhotovitel tuto skuteénost neprodleng pisemné Cbjednateli.

V pfipadé, Zze se Zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, Ze doslo ke zpfistupnéni diivémych
informaci nebo jejich éasti neopravnéné osobé nebo Ze dolo k jejich zneuZiti, je povinen o tom neprodiené
pisemné informovat Objednatele.

XVi.
Zavére€na ujednani

Neni-li viéto Smiouvé Smiuvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smiuvnich stran,
zejména prava a povinnosti touto Smiouvou neupravené i vyslovné nevylouceng, piisludnymi ustanovenimi
0Z a dalSimi pravnimi pfedpisy (cinnymi ke dni uzavieni této Smiouvy.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou niZze uvedené piflohy Smiouvy. Smiuvni strany sjednavaji, Ze v pfipada
nesrovnalosti &i kontradikci maji ustanoveni &l. I. a2 XVI. Smiouvy prednost pred ustanovenimi véech piiloh
Smiouvy. Smiuvni strany dale sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti &i kontradikci mezi jednotlivymi
pfilohami je rozhodujlci znéni piilohy, jejiz Ciselné oznaceni je niZsi.

Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z t&to Smiouvy na treti osobu pouze s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

Objednatel je opravnén pevést svoje prava a povinnosti z této Smlouvy na treti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych fouto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni
vedkeré potiebné péce zavazuije:

a) archivovat nejméné po dobu 20 (slovy. dvaceti) let ode dne uzavieni Smiouvy veSkeré pisemnosti
vyhotovené v souvislosti s pinénim této Smiouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umoznit pfistup
k {&mio archivovanym pisemnostem; Objednate! je opravnén po uplynuti 10 (slovy: deseti) let ode dne
uzavieni Smlouvy od Zholovilele tyto pisemnosti bezplatné prevzit, stanovi-ii pravni predpis u nékieré
pisemnosti delsi dobu archivace, je Zhotovitel povinen Fidit se takovym pravnim pfedpisem;
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b) jako osoba povinna dle § 2 pism. ) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, ve
znéni pozdéjich predpist, speluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit MSMT, Ministerstvu
financi jako auditnimu organu a platebnimu a certifikaénimu organu, povérenym auditnim subjektim,
finanénim (faddm, organiim Evropské komise, Evropského (éetniho dvora a Evropského Ufadu pro
potirani podvodného jednani, statnim zastupitelsivim, Nejvy3&imu kontrolnimu Ufadu, Ufadu pro
ochranu hospodaiské soutéZe a dalSim organim, kieré ke kontrole opraviuji piisiusné pravni
predpisy, piistup k informacim a pisemnosiem vyhotovenym v souvislosti s provadénim Dila vEetné
pristupu i ktém informacim a pisemnostem, kieré podiéhaji ochrané podie zviastnich pravnich
predpisti {napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti), a to za pfedpoklady, Ze budou spinény
poZadavky kladené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Zholovite! je povinen poskytnout vySe uvedenym
organim soucinnost pii provadénych kontrolach;

c) ve smlouvach se svymi subdodavateli umoznit kontrolnim organim uvedenym v predchozim pismenu
kontrolu t&chto subdodavatell v rozsahu dle pfedchoziho pismena;

d) predioZit objednateli seznam subdodavatell v souladu s § 1472 odst. 1 pism. ¢) ZVZ.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje strpét uvefejnéni této Smilouvy véeiné pripadnych dodatkd Objednatelem
podle § 147a ZVZ.

6) Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplainé nebo nedéinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni
této Smlouvy, kiera zlstavajl plaind a 0finna. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji nahradit
dohodou ustanoveni neplatné nebo nedcinné ustanovenim platnym a (&innym, které nejlépe odpovida
pUvodné zamySlenému dcelu ustanoveni neplatného nebo neddinného,

7) Piipadné rozpory se Smiuvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZeni dohody mezi nimi
moZné, bude véc feSena u vécné pfisludného soudu dle zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve
znéni pozdéjSich predpisd, a to u mistné prislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

8) Tato Smlouva obsahuje Gplné ujednani o pfedmétu Smiouvy a vSech naleZilostech, které Smiuvni strany
mély a chtély ve Smiouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této Smiouvy. Zadny projev
Smiuvnich stran uéinény pfi jednani o télo Smiouvé ani projev uéinény po uzavieni télo Smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi téle Smlouvy a nezakladad Zadny zavazek Zadné ze
Smiuvnich stran.

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kaZdy ma platnost originlu. Kazda Smiuvni
strana obdrZi po dvou z nich.

10) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto Smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi.
Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

26.45 20k A5, 7. el &

VBB ANe o.isecsiisivssasnaniniininins

Ing. Martin Vesely, Ing. Frantié:ek Houdek,

VBmédne.......

kvestor prokurista a feditel, NTAR o
a.s.
za Objednatele za Zholovitele N T A R Bezrudova 81/170

Pt 602 00 Brao
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Seznam pfiloh Smlouvy

Clneiné S2natenl | Nazev phohy Smiouvy

1 Stavebni program

2 Vykonova faze prvni - Zabezpeceni vstupnich podkladd

3 Vykonova faze druha - Navrh architektonického, stavebniho a dispoziéniho Fedeni

4 V?konové faze tieti - Dokumentace pro obstarani rozhodnuti SU, plan organizace
vystavby

5 Vykonova faze ¢tvrta - Dokumentace pro vybér dodavatele stavby

6 Vykonova faze pata - Vykon Autorského dozoru

7 Piatebni kalendar

8 Casovy harmonogram
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