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1.  Identifikační údaje stavby a investora 
 

Název akce:          Masarykova univerzita Správa kolejí a menz, Kounicova 50 
Objekt :                 Výměníková stanice 
Část:                     D.1.4.1  Zařízení pro vytápění staveb 
Investor :               Masarykova univerzita 
Místo stavby:        Brno 
Projektant:            Ing. Jarmila Šťastníková, Synerga a.s. 
Stupeň PD:           DPS 
Datum:                  05/2016 
 
 

2.  Úvod 
 

Projektová dokumentace řeší instalaci nové horkovodní výměníkové stanice pro 
přípravu topné vody a rekonstrukci výměníkové stanice pro přípravu TUV pro objekt 
kolejí Kounicova 50, objekt Správy kolejí a menz  Masarykovy Univerzity. Účelem je 
vytvoření samostatného odběrného místa s vlastní horkovodní přípojkou Tepláren 
Brno se samostatným fakturačním měřením spotřeby tepla. V současné době je 
objekt zásobovaný topnou vodou ze sousedního objektu v majetku VUT v Brně. 
Výměníková stanice bude situovaná ve sníženém podlaží suterénu v místě 
stávajících akumulačních nádrži.  
Systém MaR pro řízení výměníkové stanice bude nový, uzpůsobený standardům 
Masarykovy Univerzity.  
 

3. Stávající stav 

3.1 Zdroj tepla – primární strana 

Zdrojem topného média je centrální výměníková stanice umístěné v sousedním 
objektu VUT v Brně  napájené z teplárenského rozvodu  horké vody ze sítě Teplárny 
Brno. 
Parametry topného média z VS : zimní období:  
teplota přívodu ………80°C 
teplota zpátečky……..60°C 
Parametry topného média: letní  období:  
teplota přívodu ………70°C 
teplota zpátečky……...50°C 
 
Provozní tlak … 4 bar 
 

3.2 Zařízení výměníkové stanice – primární strana 

 
Topná voda pro vytápění je vedena samostatnou přípojkou v průlezném koridoru 
z centrální VS v sousedním objektu. Jednotlivé stoupačky jsou vybaveny regulátory 
diferenčního tlaku v kombinaci s vyvažovacími ventily.  
Příprava TUV se provádí ve výměníkové stanici s deskovým výměníkem tepla 



formou nabíjení tří akumulačních nádrží o objemu 1600 litrů řazených sériově za 
sebou – veškeré zařízení bude demontované. Topná voda pro přípravu TUV je opět 
přiváděna samostatnou přípojkou z centrální VS sousedního objektu. 
Měření spotřeby tepla a oběhová čerpadla jsou umístěny na rozdělovači topné vody 
centrální VS mimo řešený objekt. Ve stávající strojovně je dále umístěna úpravna 
vody s dávkovacím čerpadlem stopkorů pro úpravu a změkčení užitkové vody. 
Uvedené zařízení zůstane zachované i po rekonstrukci výměníkové stanice. 

4. Podklady 
 
Koncepčně projekt v míře dosažitelné odpovídá především: 

Požadavkům investora, 

platné legislativě, normám a technickým pravidlům 
 
Podkladem pro vypracování dokumentace byly dále: 

zaměření stávající strojovny přípravy TUV 

technické listy a katalogy výrobců  prvků  a zařízení 

požadavky jednotlivých profesí 

ČSN 06 0310Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 

ČSN EN 12831Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 73 0540Tepelná ochrana budov 

ČSN 38 3350Zásobování teplem, všeobecné zásady 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek 

 

5.  Tepelná bilance 

5.1 potřeba tepla  

 z provozu a měřených spotřeb: 
 

rok 
GJ/rok    
celkem UT (GJ) TV (GJ) 

2013 3652 1904 1748 

2014 3947 2166 1780 

2015 3746 2107 1638 

průměr 3782   1722 

Qt(kW)   285   

voda (m3)     20 

 
 

potřeba tepla   GJ/rok(průměr)  .ÚT + VZT…………….3782 GJ 
                                                    TV ……………………1722 GJ 
 
Potřeba TV  ze spotřeby tepla ….. 20 m3/den 
Ubytovací objekt 
Počet lůžek 600 
 
 



Návrh: 
 
Qt ……………………..     285 kW 

Qv (kW)………………            450  kW 

 
přípojná hodnota 
Q=0,7*285 + 450 =650 kW 
 
Příprava TV 
Pro návrh je uvažováno  
Vmax  = 2,67 l/s 
Vmin   = 0,13 l/s 
 
Z odběrové křivky  
Dodávka vody je  uvažována  se špičkovým odběrem 17-22 hodin 
Maximální hodinová spotřeba 9600 litrů 
Návrh: 
Deskový ohřívač vody 
Q = 450 kW   + 2x vyrovnávací nádrž 1000 litrů 

5.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

 

místo stavby: Brno 
normální tlak vzduchu:100 kPa 
výpočtová zimní teplota: -12°C 
výška nad mořem:                                              234 m 
 

6. Řešení 

6.1  Primární strana - zdroj tepla 

Zdrojem topného média bude teplárenský rozvod  horké vody ze sítě Teplárny Brno. 
Parametry topného média: zimní období:  
teplota přívodu …….100°C 
teplota zpátečky……..60°C 
Parametry topného média: zimní období:  
teplota přívodu ………70°C 
teplota zpátečky……...50°C 
 
konstrukční tlak a teplota PN 25, 130°C.  
 
Topná voda pro objekt ……………………………………………..80/60°C 
 
V objektu instalována nová horkovodní výměníková stanice (typová na rámu) o 
celkovém výkonu 695kW , která bude napojená na nově zbudovanou horkovodní 
přípojku Tepláren Brno (viz. samostatný projekt). Výměníková stanice bude 
v prostoru dnešní strojovny – příprava TV. 
Ve výměníkové stanici bude připravována topná voda v deskovém výměníku tepla o 
parametrech povýšené ekvitermní křivky, popř. minimální požadované teploty pro 
přípravu TV. Regulační armatura na vstupu horkovodu do VS bude s havarijní funkcí. 



Horkovodní přípojka bude osazena uzavíracími armaturami, mechanickým filtrem a 
regulátorem tlakové diference. 
Na vrtaném potrubí bude instalován mezikus pro osazení měřiče tepla (dodávka 
Tepláren Brno), dále budou instalovány návarky pro teplotní čidla k měřiči tepla. 
Potrubí horké vody bude v nejvyšším místě opatřeno odvzdušňovacími nádobky 
s varnými kulovými kohouty. 
 Primární strana výměníkové stanice bude provedena v tlakovém řadě min. PN25. 

6.2  Sekundární strana 

 
Na výstupu topné vody z horkovodního výměníku tepla bude instalován potrubní 
rozdělovač DN125, ze kterého bude zásobován topnou vodou blok přípravy TUV a 
směšovací okruh pro vytápění.  
Dále je na rozdělovači umístěna rezerva DN65, které může také dočasně sloužit jako 
přípojka topné vody ze stávající centrální VS ze sousedního objektu – do doby 
přivedení nové horkovodní přípojky. 
 
Směšovací okruh pro vytápění je opatřen uzavíracími armaturami, trojcestným 
směšovacím ventilem pro doregulování topné vody dle ekvitermní křivky, oběhovým 
čerpadlem s elektronickou regulací otáček a teploměry a manometry. 
Po provedení napojení potrubí na stávající rozvody ÚT je nutné nové zaregulování 
ventilů tlakové diference na patách stoupaček– v části systému dojde ke změně 
směru proudění topné vody.  
Dále je nutné provést zaslepení stávající přípojky topné vody ze strojovny 
v sousedním objektu a vyřazení původních oběhových čerpadel  z provozu. 
 
Příprava TUV se provádí v samostatném bloku osazeném deskovým výměníkem 
tepla o výkonu 450kW a nabíjecím čerpadlem, které zajišťuje nabíjení akumulačních 
nádrží o objemu 2x 1000 litrů dle požadavku na výstupní teplotu v nádrži. Regulace 
výstupní teploty z deskového výměníku zajišťuje trojcestný ventil s oběhovým 
čerpadlem. Zařízení je opět osazeno nezbytnými armaturami dle schématu zapojení. 
Na potrubí nabíjení nádrže je nainstalována expanzní nádoba 33 litrů (PN10) pro 
pokrytí tepelné roztažnosti vody při nahřívání akumulační nádrže. 
Po zprovoznění nového zařízení je nutné zaslepit stávající přípojku topné vody ze 
stávající strojovny VS v sousedním objektu a odstavení oběhového čerpadla 
z provozu. 

7. Zabezpečovací zařízení a doplňování topné vody 
 

Na vratné větvi horkovodní přípojky (součást bloku) bude vyvedena odbočka DN15 
pro automatické doplňování topné vody. Sestava armatur obsahuje uzavírací 
armatury, mechanický přírubový filtr (nutný pro umístění clony dodané teplárnami 
Brno) , solenoidovým ventilem nebo kulovým kohoutem s elektropohonem opatřeným 
ochozem s uzavírací armaturou, vodoměrem (opět dodávka Tepláren Brno) a 
zpětnou klapkou.  
Voda bude dopouštěna na základě požadavku MaR na provozní tlak v systému 
vytápění (předpoklad 3,2 bar) 
Expanzi topné vody v systému bude zajišťovat nový membránový expanzomat o 
objemu 600 litrů , tlak PN6. 
Jištění systému přípravy topné vody a TUV budou zajišťovat pružinové pojistné 



ventily s otevíracím přetlakem 5bar na straně topné vody a 9bar na straně TUV. 

8.  Trubní rozvody 
 

Potrubní rozvody budou provedeny z ocelových trubek bezešvých hladkých podle 
ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250). 
Veškeré navržené zařízení a potrubní rozvody budou opatřeny nátěry, pod tepelnými 
izolacemi dvojnásobným základním, ostatní dvojnásobným základním + 1x email. 
Uchycení potrubí ke konstrukcím – závěsy, podpěry budou řešeny podle zvyklostí 
zhotovitele. 
 

Vzdálenosti závěsů potrubí 
 

ocelové rozvody         

DN 15 25 32 40 50 65 80 100 

vzdálenost (m) 1,5 2,8 3,2 3,5 4,0 4,0 5 6 

 

9.  Nátěry 
 

Všechny kovové části – potrubí, doplňkové konstrukce budou opatřeny základním 
syntetickým nátěrem s  dvojnásobným emailováním. Konstrukce pod izolaci pouze 
nátěrem základním. 

10. Izolace 
 

Potrubní rozvody vedené pod stropem budou tepelně izolovány v tloušťkách izolace 
odpovídající teplotě media, dimenzi potrubí, příp. velikosti zařízení na základě 
vyhlášky vyhl.193/2007.  

11.  Měření a regulace 
 
Viz. samostatná PD 

Dodávka regulačních armatur včetně pohonů – součást technologie. 

12. Stavební úpravy, demontáže 
 

Před instalací nového technologického zařízení bude provedena demontáž 
stávajících technologických zařízení – výměníky včetně armatur a podpůrných 
konstrukcí, nádrže teplé vody a nádrž doplňování vody do systému, části trubních 
rozvodů apod.. 
U trubních rozvodů je nutné označit jednotlivé větve – přívod, zpátečka, aby nedošlo 
při montáži nového zařízení k záměnám. 
 
Budou odstraněny zvýšené části podlahy, podlaha bude lokálně upravena. Bude 
provedena úprava stěn výměníkové stanice.  
Veškeré prostupy konstrukcemi (i stávající) musí zajišťovat dostatečnou dilataci 
potrubí a současně musí být utěsněny materiálem o požární odolnosti shodné 
s původní konstrukcí nebo vyšší (např. těsnění minerální vlnou a protipožárním 
tmelem do hloubky 30 mm). 



13.  Bezpečnost 
 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly 
bezpečnosti práce. Jedná se o stavbu, která svým charakterem nebude po realizaci 
zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Povinností vedoucích pracovníků 
je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná 
kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí 
být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.  
 
Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody 
výrobců jednotlivých zařízení, zejména“ 
ČSN 600830   Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění 
ČSN 060310   Ústřední vytápění 
zák. 309/2006 Sb.  - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
nař. vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody 
výrobců jednotlivých zařízení. 
Po ukončení prací bude provedeno dokonalé propláchnutí celého systému, 
vyregulování systému dle PD, tlaková a topná zkouška podle ČSN 06 0310 v min. 
délce trvání 24 hodin a seznámení uživatele s provozem a obsluhou zařízení.   
 
Veškeré armatury a  montážní prvky vyhoví požadavkům na rozvod teplé vody,  
PN 10 bar, T = max 120°C 
Armatury na horkovodní straně vyhoví PN 25. 
 
14. Poznámka 
 

Při realizaci je nutno provádět koordinaci tras a umístění prvků s ostatními profesemi 
a technologickými zařízeními. 

 
Instalace a způsob upevnění rozvodů potrubí bude odpovídat především montážně-
technologickému předpisu výrobce jednotlivých komponentů. V místech prostupů 
potrubí hranicemi požárních úseků budou instalováni protipožární ucpávky, v místech 
prostupů dilatacemi objektu či obdobnými konstrukcemi bude potrubí opatřeno 
ochranou trubkou. 
 
Vzhledem k  tomu, že jde o úpravy stávajícího systému, je nutné při případných 
odchylkách provést konzultaci s projektantem a podle potřeby budou provedeny 
nutné změny. Při demontážích je nutné po odstranění izolací označit všechna potrubí 
popisem, aby při napojení nové technologie byly zachovány stávající podmínky 
provozu soustavy. 
 
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a 
dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  
obsaženy v  textové, anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné 
fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s 
projektovou dokumentací a pečlivě ji překontrolovat a uvažovat s tím, že investor 



nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, 
nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je dále povinen v rámci pravidelně konaných kontrolních dnů provádět 
s ohledem na aktuální vývoj stavby průběžnou kontrolu vhodnosti jím objednávaných 
a dodávaných výrobků. 
 
 

Vypracoval: Ing.Šťastníková Jarmila 

                        
          


