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INTAR, a.s.

Technické podmínky / specifikace   
Profese: D.1.4.7.3

Poř.č. Oddíl

Díl: 1 NZS - Technologie
101 Digitální výstupní modul DOM4-24
102 Výkonový zesilovač - čtyřkanálový zesilovač 4XD500
103 Digitální stanice hlasatele DCS 15, redundantní
104 Síťová napájecí jednotka MSU
105 Systémová komunikační jednotka SCU
106 Koncový člen reproduktorové linky
107 Optický switch pro optické kruhové vedení MM
108 Přepěťový ochranný modul pro síťová připojení
109 Přepěťový ochranný modul pro 100 V reproduktorové linky a kontakty
110 Sériové essernet® rozhraní VARIODYN D1 / EPS
111 6,5" stropní reproduktor 2-pásmový 10W, DL 10-165/T plus-EN 54
112 Nástěnný reproduktor 10W
113 Patch kabel Cat5, 2 m žlutý (ETHERNET)
114 Výstupní kabel zón jednotky DOM4-24
115 Montážní sada 1
116 Větrací panel 1HE
117 Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0.5 m zelený
118 Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM
119 Propojovací kabel DOM-PSU
120 Skříň / kryt pro SEI
121 Modul rozhraní RS 232 / V24
122 19“ skříň pro VARIODYN D1
123 8-násobná zásuvka do 19" skříně se spínačem
124 Nouzový napájecí zdroj PSU 24V-2
125 Akumulátor 12 V / 150 Ah
126 Kabelová sada akumulátory
127 BMS interface - Gateway, datové body přímo napojitelné přes plug-in moduly,Web interface, otevřené 

ovládače:všechny typy Modbus, BACnet IP a MSTP, LONWorks Q

ROZHLAS KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - NZS

Číslo standardu
Popis standardu Pozn:
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128 * Záložní kabel RC 44 VARIODYN® D1, 2 m. Záložní kabel pro propojení 4 záložních kanálů na 4 pracovní kanály.

Díl: 2 Kabeláž
201 Kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0
202 Kabel 3x1.5 PH120-R B2caS1D0
203 Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LSOH pláštěm, 4 vlákna, multimode, (MM) 
204 Patch kabel 50/125 LCpc/LCpc MM OM2 2m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM2-2M-D
205 Pigtail 50/125 SCpc MM OM2 1,5m SXPI-SC-PC-OM2-1,5M
206 Kabelové štítky
207 Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks
208 Drobný instalační materiál
209 Jistič 6A
210 Optická vana tělo 1U s výsuvným šuplíkem barva černá
211 Optická vana - čelo pro 12xSC duplexních spojek 1U černá
212 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 bez ochran sváru
213 Spojka (adaptér) SC MM OM2 simplex SXAD-SC-PC-OM2-S
214 Měření  FO s protokolem na CD
215 Montáž ukončení OK2f vč svárů
216 Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje

Díl: 3 Instalační práce 
301 Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou 

omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky
302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění
303 Drobný instalační materiál 
304 Protipožární  ucpávky
305 Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m
306 Likvidace odpadů (v tunách)
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Díl: 4 Ostatní
401 Výrobní dokumentace - vypracování výrobní dokumentace v úrovni podrobnosti realizační dokumentace stavby dle 

platného sazebníku UNIKA.
402 Dokumentace skutečného provedení - vypracování dokumentace skutečného provedení v úrovni podrobnosti 

realizační dokumentace stavby dle platného sazebníku UNIKA v počtu požadovaném zadavatelem.
403 Individuální a funkční zkoušky - Zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění potřebných 

měření, obstarávání atestů a revizí  za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 
404

Komplexní zkoušky - Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. 

405 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců - Zaškolení obsluhy – 
zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat - 
uživatelé. Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu 
a preventivní prohlídky systému na základě zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních 
prohlídek systémů. Zaškolení  na diagnostiku a programování – zhotovitel provede řádné zaškolení vybraných 
pracovníků údržby na diagnostiku a programování systémů. Veškerá požadovaná měření,  která by měla 
proběhnout v rámci předání hotového díla zadavateli.

406 Zpracování provozních řádů
407 Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem - Příprava na montáž, zařízení stavby, 

vyhledání stávajících prvků, kabelových tras atd. Koordinace s ostatními profesemi
408 SW práce
409 Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce 
410 Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
411 Vzorkování koncových prvků 
412 Projektové řízení - PM
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Díl: 5 Integrace do BMS
501 Zhotovení grafických symbolů
502 Zhotovení grafických map
503 Součinnost IT specialisty BMS
504 Součinnost specialisty správce BMS
505 Práce technika / specialisty BMS
506 Konfigurace / programování BMS

POZNÁMKA: 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti

Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu

Přípravné a pomocné práce před montážemi

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, Q)

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce

Povinností GD je  vyhovět dodávkou NZS standardu Masarykovy univerzity. Systém musí splňovat podmínky kompatibility se 
stávajícími systémy, které jsou v provozu na Masarykově univerzitě a možnost jednotné integrace do sw nadstavby. Popis 
technologií stávajících systémů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TZ.

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo 
povolení, které jsou nezbytné k provedení díla
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Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:

Zařízení staveniště  - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,

použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,

osvětlení, zabezpečení pracoviště

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve

vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.

Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.
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