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A. Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 
 

Název akce: UKB G – SO 101 – Výměna poklopů v koridorech 

 

Místo stavby:    Univerzitní kampus Bohunice,  

                               Brno, Kamenice 753/5  

 

Identifikační údaje investora: 

                   Masarykova univerzita 

                              Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

  

  

                Kontaktní osoba:  ing. Ján Neupauer, tel.+420 549 495 532 

                                                 e-mail: neupauer@rect.muni.cz 

 

Identifikační údaje zpracovatele: 

    AiD team a.s. 

Adresa:   Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno 

IČO:    04270100 

DIČ:    CZ04270100 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 
 

- požadavky investora 

- posouzení poškozených poklopů na místě 

 

A.3  Předmět projektu 
 

Předmětem projektu je posouzení stávajícího stavu poklopů a návrh řešení výměny 
poškozených poklopů v podzemním koridoru MU ve stupni dokumentace pro výběr 
dodavatele.  
Součástí je i oprava konstrukce podlah v místech trhlin (v okolí poklopů). 
 

 
 
B. Technická zpráva 
 

Poškozené poklopy se nacházejí v části podzemního koridoru MU jižně od ulice Kamenice (týká se etap 
výstavby Modrá, Zelená, AVVA). Poklopy slouží ke vstupu do šachet kanalizačních a šachet multikanálů. 

Při výstavbě byly navrženy a použity poklopy s rámem pro betonovou výplň.  Betonová výplň je v současné 
době ve většině poklopů rozpraskaná až vydrolená.  

Projekt řeší náhradu stávajících poškozených poklopů s betonovou výplní za poklopy vodotěsné a pachotěsné 
(s těsněním proti zápachu), třídy zatížení D400. Stávající poklopy jsou osazeny na otvorech v železobetonové 
desce o rozměru 900/600 mm a 600/600. V jednom případě je otvor do šachty cca 1100/1100 mm, bude 
potřeba vyrobit podpůrnou nosnou ocelovou konstrukci pro osazení poklopu 1000/600 (900/600) mm. 
Rozměry otvorů do šachet je nutno po odstranění původních poklopů ověřit. 

Navrhujeme použít poklopy o rozměrech 1000/600 (900/600) a 600/ 600 mm o konstrukční výšce 80 mm. 
Maximální výška je z důvodu konstrukce podlahy 120 mm.  

Vzhledem k výšce stávající podlahové konstrukce 75 mm bude nutno pod rámem nového poklopu odbourat 
část betonu z nosné železobetonové desky. Poklop bude ukotven k železobetonu a vybouraná část podlahy 
v okolí rámu poklopu nepenetrována a dolita betonovou směsí (v jednom případě nutno opravit nášlapnou 
vrstvu – teracovou dlažbu kolem nového poklopu). Dlaždice zvolit shodné s původní podlahou 

K dobetonování podlahy je vhodná samonivelační samozhutnitelná betonová směs s kvalitním a estetickým 
povrchem.  

Spojovací můstek mezi původním betonem a dobetonovanou plochou bude tvořit penetrace.  

Dilatační pole podlahové konstrukce bude v několika případech (v návaznosti na osazení poklopů) nutno 
vybourat a dobetonovat novou podlahu s obnovením původních dilatačních spár proříznutí vrstvy podlahy. 

Podrobněji viz výkresová dokumentace.   
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Provádění prací 

Při provádění prací je nutno dbát vzhledem k provozu zvýšené opatrnosti. Je předpoklad částečného omezení 
provozu v suterénním koridoru, nedojde ovšem k úplné výluce provozu. Při provádění je nutno dbát, aby byl 
umožněn průjezd zásobovacích a obslužných vozidel a uzpůsobit tomu harmonogram prací. Napojení na 
inženýrské sítě v koridoru bude možné po dohodě se správou budov (SUKB). Vstup a vjezd na místo je 
předpokládán východním vjezdem do suterénu u objektu A2, eventuálně je možné využít i druhého vjezdu u 
objektu A15. Vjezdy a dopravní trasy jsou zaznačeny v situaci širších vztahů. Po dohodě se SUKB bude 
určeno místo pro menší zařízení staveniště - odložení poklopů a směsí.  

Práce zde lze započít pouze po předchozí domluvě s investorem a SUKB.  

Součástí cenové nabídky bude i vyhotovení DSPS dle pravidel SUKB. 

Zhotovitel předloží harmonogram prací.  

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při realizaci 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 

- zajištění spolupráce s jinými osobami, 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 
jeho těsné blízkosti, 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo předáno. 
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Foto 01: typické poškození výplně poklopů – rozpraskání a vydrolení výplně 
u rámu. 

Foto 02: typické poškození výplně poklopů – rozpraskání a vydrolení výplně 
u rámu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

oto 03: Poklop u vstupu do objektu A13 – nášlapná 
vrstva dlažba. 
 
 

 
 
Foto 06: Detail poškození typického poklopu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 04: Detail poškození poklopu u objektu A13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 05: Poškození v místě dilatačního pole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 07: Poškození v místě dilatačního pole.  
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Foto 08: Poškození v místě dilatačního pole. 
 
 
 

 
 
Foto 11: Poškození poklopů v blízkosti objektu A8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 09: Poškození v místě dilatačního pole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: Poškození poklopů v blízkosti objektu A8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: Poškození poklopů v blízkosti objektu A16. 


