Smlouva o provedeni pielozek na sitich
4 uzaviend mezi smluvnimi stranami:

Masarykova univerzita

se sidlem Zerotinovo nam. 61 7/9, 601 77 Brno

zastoupena Ing. Emilii Zichovou, kvestorkou povéfenou vykonem funkce

ICO: 00216224

DIC: CZ00216224

Masarykova univerzita je vefejnou vysokou $kolou zfizenou zdkonem. Nem4 zékonnou
povinnost zapisu do obchodniho rejstiiku, je zapsana do Zivnostenského rejsttiku vedeného
Zivnostenskym ufadem mésta Brna.

(dale jen MU)

a

Jihomoravsky kraj

se sidlem Zerotinovo nam 449/3, 601 82 Brno

ICO: 70888337

DIC: CZ70888337

zastoupeny hejtmanem JUDr. Michalem Haskem

kontaktni adresa: Krajsky tfad Jihomoravského kraje, Odbor majetkovy
(dale jen JmK)

1. Preambule

MU piipravuje akei ,,Dobudovani CETOCOEN OP VVV*, jehoz soudasti je stavba situovana
vseverni Casti Univerzitniho kampusu Bohunice. Jednd se o pfistavbu v prostoru mezi
pavilony A29 CETOCOEN, A25 CESEB a pavilonem INBIT.

Vlastni objekt ma dvé podzemni podlaZi, v 1. nadzemnim podlaZi na Girovni terénu je tnikové
schodisté a svétliky. Ve 2. podzemnim podlaZi smérem do ulice Studentsk4 stavba vyusti nad
terén jednopodlazni ¢asti slouzici jako montdzni vstup a pro umisténi nahradniho zdroje
s plochou pro dusikové hospodafstvi. Souésti stavby je anglicky dvorek pfi ulici Kamenice
pro umisténi technického zdzemi. Déle budou realizovany pielozky a piipojky inZenyrskych
siti vlastniho objektu i sousednich objektti A29, A25 a INBIT.

Realizace vystavby je planovana vterminu 09/2017 — 05/2019 a bude financovana
z Operac¢niho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani.

2. Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem smlouvy je dohoda o podminkach pro provedeni pielozek inZenyrskych siti
nezbytnych pro zhotoveni stavby ,.Dobudovani CETOCOEN OP VVV¥,

2.2 Rozvody siti, které jsou ve vlastnictvi JmK, byly realizovany s vystavbou objektu
INBIT na parcele ¢. 1329/1 v katastralnim uzemi Bohunice vlastnéné MU,
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V ramci pielozek bude realizovana zména polohy a vyskového umisténi téchto siti:

SO 325 — Venkovni rozvody vody

Stavajici vedeni vodovodu z vodomérné venkovni Sachty bude zruSeno a nahrazeno
rozvodem z koridoru 1. PP pavilonu A29 do stejného ptipojného mista. Vodoméry
budou pfemistény ze stavajici vodomérné venkovni Sachty do objektu A29 (1. PP
obratiste).

MU se zavazuje umoznit zastupim JmK a JIC kdykoliv v ptipadé potieby do koridoru
k vodoméru piistup.

Parcely budou po realizaci beze zmén.

SO 323 Venkovni arealova kanalizace

V prostoru mezi pavilonem INBIT a novou dostavbou bude zrusen systém kanalizace a
nahrazen novym. V dobé vystavby bude destova voda ze stfech a anglickych dvorkd
napojena na provizorni kanalizaci. Po realizace samotné stavby budou polozeny dvé
nové destové kanalizace, voda ze stfech bude odvedena do nové retenéni naddrze s
napojenim do stavajici kanaliza¢ni stoky v ulici Kamenice.

Parcely budou po realizaci beze zmén.

SO 323a - Retenéni nadrze

Stavajici retenéni objekt (tvofeny plastovymi boxy) bude zruSen a nahrazen novou
betonovou retenéni nadrzi v nové poloze.

Parcela bude po realizaci beze zmén.

SO 330 — Horkovod

Stavajici vedeni horkovodu bude zruseno od odboc¢ky ve venkovni Sachté mezi pavilony
A36 a A29 a bude nahrazeno rozvodem z koridoru 1. PP pavilonu A29 piimo do
vyménikové stanice pavilonu INBIT. V této souvislosti dojde ke stavebnim Gpravam
v 1. PP objektu, napf. demontaZ a nasledna montaz podhledd, prostupy a montaZni prace
ve vyménikove stanici.

Parcely budou po realizaci beze zmén.

Podrobngj§i technicky popis je uveden v dokumentaci pro stavebni povoleni stavby
DOBUDOVANI CETOCOEN OP VVV zpracovanou Projekéni architektonickou
kancel4fi, spol. s.r.o. v éervnu 2016 se zakazkovym ¢islem 3270 (dale jen DSP). MU se
zavazuje, 7e realizace stavby uvedené v ¢l 1 této smlouvy bude technicky
zkoordinovana s dotéenymi stavbami ve vlastnictvi JmK. Vysledné feSeni bude
projednano s Krajskym tGfadem Jihomoravského kraje.

V3echny parcely dotéené stavbou jsou ve vlastnictvi MU.

Pielozky téchto siti budou soulasti generalni dodavky stavby ,Dobudovani
CETOCOEN OP VVV¥, Termin dokonleni generalni dodavky stavby je planovan na
kvéten 2019. Vlastnictvi piekladanych siti se pfelozkou neméni, nadéle ziistavaji ve
vlastnictvi JmK.

MU se zavazuje provést tyto prelozky na své naklady a na vlastni nebezpeci. Soucasné
s pfedanim a prevzetim pieloZzek od generdlniho dodavatele stavby ,.Dobudovéni
CETOCOEN OP VVV* preda protokolarng MU pielozky JmK, pfi¢emz pii fyzickém
predani bude vlastnika zastupovat Krajsky ufad Jihomoravského kraje a Jihomoravské
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inovatni centrum jako provozovatel objektu INBIT. MU se zavazuje po ukon&eni
stavby prelozek a jejich kolaudaci pfedat na Odbor majetkovy Krajského ufadu
Jihomoravského kraje technické a ekonomické podklady potiebné zejména k evidenci
technického zhodnoceni pielozek. MU zajisti vypracovani geometrickych planti nové
pfelozenych vedeni. Aktualizace stavajicich zavazki sluZebnosti bude feSena dodatky
k jednotlivym uzavienym smlouvam (pfedmétem dodatku bude pouze uprava rozsahu
sluzebnosti dle novych geometrickych plant).

2.6 JmK je opravnén kdykoli kontrolovat priibéh realizace akce a v pfipadé zjisténi vad i v
pribéhu provadéni praci tyto u MU reklamovat s tim, ze MU zajisti napravu.

2.7 Na provedené pielozky generalni dodavatel stavby ,,.Dobudovani CETOCOEN OP
VVV* poskytne MU zaruku. Délka zaruéni doby bude sjednina v délce trvani 60
mésict od pfedani a pievzeti dila nebo jeho ucelené &asti.

2.8 Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé vyskytu vady na pielozkach v zarucni dobé
uvedené v bod¢ 2.6 této smlouvy bude JmK bezprostiedné po zjisténi vady informovat
MU, informace bude obsahovat popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje.
Odstranéni vady obstard MU uplatnénim reklamace u generalniho dodavatele stavby
,Dobudovani CETOCOEN OP VVV¥,

2.9 Dojde-li v disledku realizace akce ke $kodam na majetku JmK, MU se zavazuje tyto
Skody neprodlené odstranit nebo uhradit.

2.10 JmK souhlasi s vydanim stavebniho povoleni a souhlasi s realizaci akce ,,Dobudovani
Cetocoen OP VVV*,

3. Zavérefna ujednani

3.1 Zmény této smlouvy lze €init pouze formou priib&Zné& Cislovanych, pisemnych dodatki
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3.2 Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejtho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

3.3 Prévni vztahy touto dohodou vyslovné neupravené se fidi obéanskym zakonikem.

3.4 Tato smlouva je podepsana ve &tyfech stejnopisech, pficemz kazd4 ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vyhotoveni.

3.5 Prilohou smlouvy je projektova dokumentace DSP.

Dolozka
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ve smyslu ustanoveni § 23 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozd¢jsich predpist:

Tato smlouva byla schvalena Radou Jihomoravského kraje dne 25.8.2016 na 153. schiizi

usnesenim ¢.10607/16/R153

VBmEdne...ooooveevviiiiiiiiiiiannnn.

MASARYKOVA UNIV ERZITA

Jerotinovo nam. 9
&1 77 BRNG &}

..............................................

Ing. Emilie Zichova
kvestorka Masarykovy univerzity
povétend vykonem funkce
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26 -08- 2016
VBmEdne ...oooovvvvvvviiiiiiiiinnn...

............................................

Na z3kladé povéreni
Zzedne 1.2.2016

Vz.Bc. Roman Hanak
namestek hejtmana



