
Investor
Akce

Stupeň

D 101 Komplexní simulační centrum MU

D 101 - 01 Architektonicko-stavební řešení 129 806 630 Kč           

D 101 - 02 Betonové konstrukce 55 215 184 Kč             

D 101 - 03 Ocelové konstrukce 64 598 904 Kč             

D 101 - 05 Zdravotní instalace 3 900 000 Kč               

D 101 - 06 Ústřední vytápění a chlazení 28 483 192 Kč             

D 101 - 08 Vnitřní rozvod plynu 430 000 Kč                  

D 101 - 09 Vzduchotechnika 29 489 101 Kč             

D 101 - 10 Elektroinstalace 19 125 200 Kč             

D 101 - 11 Hromosvod 90 000 Kč                    

D 101 - 12 Slaboproudé rozvody 14 150 000 Kč             

D 101 - 13 Měření a regulace 13 911 600 Kč             

D 101 - 14 Výtahy 3 500 000 Kč               

D 101 - 15 Rozvody technických plynů 2 724 070 Kč               

D 101 - 16 Stabilní hasicí zařízení 3 645 000 Kč               

D 101 Komplexní simulační centrum MU - CELKEM 369 068 880 Kč          

D 201 Příprava území

D 201 - 01 Hrubé terénní úpravy 6 671 997 Kč               

D 201 - 02 Demolice 2 712 374 Kč               

D 201 - 03 Přeložka stáv.  kanalizace v areálu (splaškové a infekční) 1 620 000 Kč               

D 201 - 04 Přeložka VO v ulici Kamenice 55 900 Kč                    

D 201 Příprava území  - CELKEM 11 060 272 Kč            

D 202 Sadové úpravy 2 052 684 Kč              

D 203 Komunikace a zpevněné plochy 2 626 802 Kč              

D 204 Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 9 312 828 Kč              

D 205 Venkovní kanalizace

D 205 - 01 Přípojka kanalizace 260 000 Kč                  

D 205 - 02 Areálová kanalizace a retence 1 740 000 Kč               

D 205 Venkovní kanalizace  - CELKEM 2 000 000 Kč              

D 206 Přípojka vody 180 000 Kč                 

D 207 STL přípojka plynu 110 000 Kč                 

D 208 Venkovní rozvody NN

D 208 - 01 Kabelové rozvody NN 790 000 Kč                  

D 208 - 02 Areálové osvětlení 140 150 Kč                  

D 208 Venkovní rozvody NN  - CELKEM 930 150 Kč                 

D 209 Venkovní rozvody SLP (napojení na UKB) 950 000 Kč                 

D 210 Oplocení 258 701 Kč                 

D 301 Úprava stávající trafostanice 2 560 000 Kč              

CELKEM ZA AKCI  ( bez DPH ) 401 110 317 Kč    

VRN 3% 12 033 310 Kč      

CELKEM ZA AKCI  ( bez DPH ) 413 143 627 Kč    

DPH 21% 86 760 162 Kč      

CELKEM ZA AKCI  ( včetně DPH ) 499 903 788 Kč    

Propočet ceny 

MASARYKOVA UNIVERZITA

[SIM] KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

[DUR+DSP]


