

M.Č.	UČELNOSTI	POČINA m ²	PODLAHA	STĚNY	POODLEN	POZNÁMKA
N00001	HALA	46,77	2x2000 zdivoká opalena + 2x2000 dřevěná		opletení stěbami 1x2500	Li stěp + 100mm
N00002	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8,56		dekorativní		Li stěp + 100mm
N00003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,77				Li stěp + 100mm
N00004	ŠCHÖDSTÉ	2,60				Li stěp + 100mm
N00005	CHOBABA	A2 72,68	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00006	ZASEDACÍ MÍSTNOST	A2 27,84	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00007	KANCELAR	A2 14,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00008	KANCELAR	A2 26,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00009	KANCELAR	14,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00010	KANCELAR	A2 26,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00011	KANCELAR	A2 14,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00012	ZASEDACÍ MÍSTNOST	A2 27,84	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00013	KANCELAR	A2 26,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00014	KANCELAR	A2 29,17	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00015	KANCELAR	A2 14,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00016	KANCELAR	A2 26,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00017	KANCELAR	A2 14,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00018	ZASEDACÍ MÍSTNOST	A2 27,84	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00019	ARCHIV	11,21	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00020a	WC MUŽ	9,29	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00020b	KUČERNYNA	15,20	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00021	BÁŤNÁ MUŽ	6,00	1700mm	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00022	LOK	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00023	WC MUŽ	28,83	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00024	WC MOBILNÍ - MUŽ	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00025	CHOBABA	2100		integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00026	BÁŤNÁ ŽENY	6,00	1700mm	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00027	WC ŽENY	7,92	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00028	WC MOBILNÍ - ŽENY	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00029	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,11			2000	Li stěp + 100mm
N00030	MÍSTNOST	2,30	kovové	pozdor		Li stěp + 100mm
N00031	KANCELAR	73,20	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00032	PC SÁL	63,39	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00033	PC SÁL	17,34	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00034	KANCELAR	16,70	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00035	KANCELAR	17,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00036	KANCELAR	16,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00037	KANCELAR	17,17	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00038	KANCELAR	16,42	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00039	KANCELAR	11,51	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00040	KANCELAR	10,72	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00041	KANCELAR	10,50	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00042	KANCELAR	10,50	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00043	KANCELAR	51,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00044	KANCELAR	13,08	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00045	KANCELAR	22,58	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00046	KANCELAR	15,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00047	KANCELAR	14,04	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00048	KANCELAR	16,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00049	KANCELAR	15,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00050	KANCELAR	10,75	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00051	KANCELAR	10,20	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00052	KANCELAR	10,02	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00053	KANCELAR	8,93	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00054	KANCELAR	12,43	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00055	KANCELAR	9,90	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00056	KANCELAR	46,20	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00057	PC SÁL	90,28	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00058	PC SÁL	40,41	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00059	PC SÁL	80,41	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00060	PC SÁL	78,95	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00061	CHOBABA	14,06	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00062	KANCELAR	10,99	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00063	KANCELAR	14,56	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00064	STROJOVNA ŠIZ	5,16	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00064a						
N00065	CHOBABA	60,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00066	PC SÁL	180,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00067	TECHNICKÉ ZÁSTEMI PC SÁLŮ	69,60	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00068	CHOBABA	10,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00069	WC ŽENY	4,43	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00070	WC MOBILNÍ - MUŽ	2,09	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00071	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,11				Li stěp + 100mm
N00072	WC MUŽ	8,12	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00073	MÍSTNOST SÁL	9,46	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00074	PODVOJNA	1,96	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00075	CHOBABA	14,06	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00076	PC LABORATOR	36,81	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00077	PC LABORATOR	36,81	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00078	PC UCERNA	79,81	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00079	PC UCERNA	79,81	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00080	PC UCERNA	79,81	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00081	PC LABORATOR	23,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00082	PC LABORATOR	23,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00083	KANCELAR	13,37	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00084	ARCHIV	5,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00085	KANCELAR	20,23	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00086	KANCELAR	24,95	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00087	CHOBABA	14,06	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00088	MÍSTNOST SÁL	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00089	ARCHIV	5,38	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00090	WC MOBILNÍ - ŽENY	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00091	LOK	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00092	WC MUŽ	20,23	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00093	WC MOBILNÍ - MUŽ	1,96	keramika dlahová	integrovaný stěb	2000	Li stěp + 100mm
N00094	ARCHIV	4,49	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00095	KANCELAR	12,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00096	KANCELAR	11,92	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00097	KANCELAR	11,92	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00098	KANCELAR	15,10	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00099	KANCELAR	19,30	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00100	KANCELAR	15,57	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00101	KANCELAR	23,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00102	KANCELAR	23,40	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00103	KANCELAR	35,31	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00104	CHOBABA	10,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb	1x2500	Li stěp + 100mm
N00105	ZASEDACÍ MÍSTNOST	A2 27,84	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00106	KANCELAR	21,82	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00107	KANCELAR	21,82	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00108	KANCELAR	21,82	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00109	KANCELAR	10,49	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00110	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,11				Li stěp + 100mm
N00111	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	-3,20				Li stěp + 100mm
N00112	KANCELAR	12,00	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00113	KUČERNYNA	14,14	keramika dlahová	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00114	PÁVLAC	5,83	Zdivoká opalena	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00115	ŠCHÖDSTÉ	17,34	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00116	MÍSTNOST SÁL	4,75	keramika dlahová	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00118	BALKON	12,62	Zdivoká opalena	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00119	BALKON	12,62	Zdivoká opalena	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00120	BALKON	12,62	Zdivoká opalena	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00121	TERASA	34,48	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00180	ŠCHÖDSTÉ	14,28	keramika dlahová	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm
N00020	CHOBABA	14,06	Zdivoká zplněná 1300mm	integrovaný stěb		Li stěp + 100mm



KOOPERACE VE SPEC. PROFESI			FIRMA
-			-
ZOOP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZPRACOVAV	-
-	-	-	tel. (+)
			-

[illegible]

Podoba e-partner, s.r.o., Náměstí 26, Říše 17, Brno 602 00-CZ

tel.: +33 343 213 128, www.pelican.qz, info@pelican.qz

ZAKÁZKA ČÍSLO	054

DATUM	KVĚTEN 2013
základní cena	1 : 100

MENTRO	1 : 100
PARTE	

Číslo výkresu / REVIZE
2 b 6

2.0.0