







## SEZNAM PŘÍLOH

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| v.č. 100 | Technická zpráva          |
| 101      | Půdorys 3.NP (m. č. 3007) |
| 102      | Výkaz výměr               |

| Revize | Datum | Jméno | Podpis | Popis revize |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
|        |       |       |        |              |
|        |       |       |        |              |
|        |       |       |        |              |

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| Generální projektant:   |   |   |             |
|    |   |    |             |
|    |   |   |             |
|  |   |  |             |
| Hl. inženýr projektu  | Ing. Hana Svobodová                       | Projektant profese  |             |
| Zodp. projektant  | Ing. Eduard Sznepka                       | DOSZpro s.r.o.  |             |
| Vypracoval  | Ing. Petr Kelnar                          | Šumavská 15   |             |
| Investor  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |   | 602 00 Brno |
| Stavba  |   | Stupeň  | DVD         |
| IV. etapa ESF+  |   | Datum   | 02/2017     |
|   |   | Zak. č.   | 3286        |
|   |   | Revize  | 00          |
| Stupeň  | Dokumentace pro výběr dodavatele          |   | Číslo paré  |
| Část  | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb      |   |             |