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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 
 

1. Základní údaje 
Rozvodná soustava:  3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-S 

Ochrana:  v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – automatické odpojení 

od zdroje 

U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí  je základní ochrana řešena 

samočinným odpojením od zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči.  

Instalovaný výkon:  cca 153 kW 

Výpočtový výkon:  cca 73 kW 

Zdroj el. energie : stávající NN rozvodna v objektu Komenského náměstí 2 

Napájecí kabel : AYKY 4x70 

Měření odb ěru faktura ční:  stávající 

Měření odb ěru podružné:  v hlavním rozvaděči rekonstruovaného objektu Joštova 13 

Zajišt ění dodávky el. energie ve stupni č. 3. 

Prost ředí:  ve všech prostorách normální AB5 dle ČSN 33 2000-3, pouze ve sprchových      

boxech a koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701. V těchto prostorách bude 

provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od 

zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA. 
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ENERGETICKÁ BILANCE – JOŠTOVA 13 

ÚČEL 
Instalovaný 

výkon 
Koeficient 
současnosti 

Současný 
příkon 

  [kW] β [kW] 
Osvětlení 1PP 10,00 0,30 3,00 
Osvětlení 1NP 15,00 0,60 9,00 
Osvětlení 2NP 15,00 0,60 9,00 
Výtahy 5,00 1,00 5,00 
Server 5,00 0,70 3,50 
PC 8,00 1,00 8,00 
VZT 8,00 0,80 6,40 
Chlazení 16,00 0,80 12,80 
Ohřev TUV 2,00 1,00 2,00 
MaR 10,00 1,00 10,00 
SOZ 15,00 0,10 1,50 
CHÚC UPS 20,00 0,10 2,00 
BMS UPS 10,00 0,80 8,00 
SERVER UPS 2,00 1,00 2,00 
NO UPS 2,00     
        
Ostatní 10,00 0,80 8,00 
        
Instalovaný výkon  153,00     
Současný příkon      90,20 
Objektová současnost   0,80   
Reálný vypo čtený p říkon objektu      72,16 

 

2. Podklady a rozsah 
Jako výchozí podklad pro vypracování projektu pro stavební povolení bylo použito 

stavebních výkresů s novou dispozicí, prohlídka stavby, informací od správce budov, 

podkladů od jednotlivých profesí, požadavků uživatele a hlavního projektanta. 

2.1 Projekt řeší: 
� Stavební elektroinstalaci objektu 

� Hlavní rozvaděč a podružné patrové rozvaděče rozvaděče 

� Dodávku zdrojů UPS pro požární větrání, pro SREVER, pro systém BMS  a pro pohon 

vjezdové brány 
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� Nouzové osvětlení jako samostatný systém napájený v autonomní ústředny NO 

� Napojení technologií dle požadavků profesí VZT, ZTI, MaR 

� Hromosvodní instalaci 

� Zemnící soustavu 

2.2 Předmětem projektu není: 
 
� Kabelové propojení s NN rozvodnou, venkovní rozvody 

� Měření a regulace 

� Ovládání VZT jednotek 

� Kompenzace účiníku 

� Slaboproudé rozvody, datová síť,BMS, 

� Trasy pro datové kabely 

3. Popis stávajícího stavu 
V současné době je dotčený objekt napájen zemním kabelem AYKY 4Bx70 z NN 

rozvodny v 1.PP objektu Komenského náměstí 2. Jištění na vývodu je pojistkovým 

odpojovačem 400A. 

Uvedený napájecí kabel je zakončen v hlavním rozvaděči situovaném na chodbě 

v 1.PP objektu kde je osazen podružný elektroměr. 

Elektroinstalace je napájena z podružných rozvaděčů na chodbách jednotlivých 

podlaží, osvětlení je řešeno ve většině případů zavěšenými zářivkovými svítidly různého 

provedení instalovanými pravděpodobně v rámci oprav. Pro pořární ventilátor je vedle 

hlavního rozvaděče osazen zdroj UPS. 

Stávající elektroinstalace je provedena dle dříve platných norem, odpovídá době 

svého vzniku a způsobu používání. 

Objekt je chráněn jímací soustavou s jímacími tyčemi a svody vedenými po fasádě.  

4. Popis technického řešení 
Veškerá stávající elektroinstalace vč. jímací soustavy bude demontována. 

4.1 Napojení objektu, m ěření odb ěru  
 Bude ponechán stávající napájecí kabel AYKY 4Bx70. Přenosová schopnost kabelu 

je cca 100kW. 



ELEKTROINSTALACE 
   Dokumentace pro vydání stavebního povolení   

 

Kabel bude zakončen v novém hlavním rozvaděči RH-1 osazeném na místě 

původního rozvaděče v 1.PP v prostoru schodiště. V rozvaděči bude osazen podružný 

elektroměr s dálkovým odečtem zařazený do systému BMS.  

V samostatném požárním úseku v m.č. P01029a bude osazen rozvaděč RH-1.1 pro 

napájení UPS požárních ventilátorů, ústředny NO, UPS u vjezdové brány pro vjezd 

hasičských vozidel a vybraných zařízení SLP – ústředna EPS  apod. 

Tento rozvaděč bude napájen ohniodoným kabelem z hlavního rozvaděče a bude pod 

napětím i při vypnutí tlačítkem CENTRAL STOP. Rovněž všechna popsaná zařízení budou 

napojena obniodlnými kabely. 

 

4.2 Bezpečnostní vypnutí  
V případě nutnosti (požár, úraz apod.) bude možno vypnout kompletně celou 

elektroinstalaci objektu vyrážecími tlačítky „CENTRAL STOP“  a „TOTAL STOP“ .  

Prosklená tlačítka s příslušnými popisy budou osazena dle požadavku PBŘ u vstupu 

do objektu v 1.PP a na dveřích hlavního rozvaděče. Všechny rozvody související 

s bezpečnostním vypnutím budou provedeny certifikovanými kabely s funkční schopností při 

požáru. 

Pro vypínání sítě jsou navrženy vyrážecí cívky 230V osazené v hlavním rozvaděči 

objektu, pro vypínání zdrojů UPS jež nenapájí požární zařízení budou využity jejich k tomu 

účelu připravené bezpotenciálové výstupy a napojení na systém BMS. 

Při aktivaci tlačítka CENTRAL STOP dojde k vypnutí celého objektu, pod napětím 

bude pouze samostatný vývod pro rozvaděč RH-1.1 jež napájí požárně vyhrazená zařízení. 

Při aktivaci tlačítka TOTAL STOP dojde k výše popsanému vypnutí hlavního jističe 

v hlavním rozvaděči objektu a současně k vypnutí vývodů ze zdrojů UPS pro ventilátory a 

NO. 

Pod napětím budou pouze malé lokální zdroje UPS uživatelů umístěné u PC. Tyto 

nejsou součástí stavební elektroinstalace. 

 

4.3 Zemnící sb ěrnice, p řepěťová ochrana 
U hlavního rozvaděče bude osazena hlavní zemnící sběrnice objektu napojená na 

předem připravený vývod zemnící soustavy. V hlavním  rozvaděč bude osazena přepěťová 

ochrana 1.a 2.stupně. Druhé stupně budou osazeny v podružných patrových rozvaděčích, 

třetí stupně budou integrovány do zásuvek 230V určených pro napojení výpočetní techniky. 
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4.4 Náhradní zdroje el. energie - UPS 
1. UPS-PV (20kVA/400A) pro napájení požárních ventilátorů bude osazena v 

samostatné místnosti v 1.PP 

2. UPS-NO autonomní ústředna nouzového osvětlení bude osazena v samostatné 

místnosti v 1.PP 

3. UPS –SERVER (2kW/120min) určená pro napájení datových technologií bude 

osazena v místnosti serverů v 1.PP 

4. UPS-BMS (10kW/60min) pro napájení systémů BMS bude osazena v místnosti 

serverů v 1.PP 

5. UPS pro napájení pohonu vjezdové brány bude osazena venku u vlastního 

pohonu. Tato UPS je určena k otevření brány v případě požárního zásahu  při 

vypnuté distribuční síti. 

4.5 Osvětlení 
POUŽITÉ VSTUPY A PODKLADY 

� Norma ČSN EN 12464-1  
SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ 

PRACOVNÍ PROSTORY 
� Norma ČSN EN 12464-1 ZMĚNA 1  

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ   
PRACOVNÍ PROSTORY 

� Norma ČSN EN 1838  
SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 

 
� Norma ČSN EN 50172 

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – SYSTÉMY NOUZOVÉHO ÚNIKOVÉHO OSVĚTLENÍ 
 
 
Ve výpočtech umělého osvětlení byly uvažovány následující hodnoty a charakteristiky: 
  

Výška srovnávací roviny 0,75m nad podlahou – pracovišt ě / 0,02 m – chodby a 
schodišt ě 

Charakter prostoru  Vnit řní pracovišt ě a prostory  

Znečišt ění prostoru  Čisté , mírn ě znečišt ěné 

Požadavek na rovnom ěrnost osv ětlení  Pracovi ště 0,7 / okolí pracovišt ě 0,5 / celkový prostor min 0,3  

Interval čišt ění svítidel  1 x za 12 měsíců 

Interval obnovy povrch ů 1 x za 36 měsíců 

Pobyt osob  Trvalý , krátkodobý , do časný  
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 požadavky osv ětlení na jednotlivá pracovišt ě 

DRUH ČINNOSTI ČLÁNEK E stř (lx)  
 

UGRL  Ra  

5.1 - KOMUNIKAČNÍ ZÓNY A SPOLEČNÉ PROSTORY UVNITŘ BUDOV 
1.1 DOPRAVNÍ ZONY 
komunikační prostory a chodby    5.1.1.1       100       28      40 
schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky 
(travolátory) 5.1.1.2 150 25 40 

nakládací rampy a místa 5.1.1.3 150 25 40 
1.2 MÍSTNOSTI PRO ODPOČINEK,HYGIENU A PRVNÍ POMOC 
kantýny, spíže 5.1.2.1 200 22 80 
odpočívárny 5.1.2.2 100 22 80 
místnosti pro tělesná cvičení 5.1.2.3 300 22 80 
šatny, umývárny, koupelny, toalety 5.1.2.4 200 22 80 
1.3 DOZORNY 
provozní místnosti, rozvodny 5.1.3.1 200 25 60 
poštovní, faxové, telefonní ústředny 5.1.3.2 500 19 80 
1.4 SKLADOVÉ PROSTORY A CHLADÍRNY  
zásobárny  a skladiště 5.1.4.1 100 25 60 
expedice a balírny 5.1.4.2 300 25 60 
1.5 REGÁLOVÉ SKLADY  
uličky bez obsluhy 5.1.5.1 20 – 40 
Uličky s obsluhou 5.1.5.2 150 22 60 
řídicí stanoviště 5.1.5.3 150 22 60 

5.3 - ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY,KANCELÁ ŘE 
zakládání dokumentů, kopírování atd. 5.3.1 300 19 80 
psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování 
dat 5.3.2 500 19 80 

technické kreslení 5.3.3 750 16 80 
pracovní stanice CAD 5.3.4 500 19 80 
konferenční a zasedací místnosti 5.3.5 500 19 80 
recepce 5.3.6 300 22 80 
archivy 5.3.7 200 25 80 

5.5 VEŘEJNÉ PROSTORY 
5.1 SPOLEČNÉ PROSTORY 
vstupní haly 5.5.1.1 100 22 80 
šatny, toalety 5.5.1.2 200 25 80 
pokladní přepážky 5.5.1.4 300 22 80 
 
 

Pro osvětlení jsou dle požadavku investora navržena svítidla s LED zdroji. Počty 

svítidel jsou určeny půdorysem místností  a světelným výpočtem. Vzhledem v velkým 
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světlým výškám místností 1.a 2.NP se přepokládá instalace na závěsech, spodní hranou 

svítidla v úrovni nadpraží oken. 

Osvětlení chodeb bude řešeno svítidly s DALI sběrnicí, zapínání pohybovými čidly a 

se zapojením do nadřazeného systému BMS pro možnost dálkového ovládání. Toto 

osvětlení bude rozděleno do dvou různě ovládaných sekcí. 

1/3 svítidel bude ovládána přes světelné čidlo a bude zapínána automaticky bez 

možnosti místního ovládání 

2/3 svítidel budou zapínány PIR čidly dle pohybu osob ve sledovaném prostoru 

Obě skupiny bude možno nadřazeně ovládat systémem BMS. 

V posluchárnách bude možno regulovat intenzitu osvětlení individuálně přes DALI 

sběrnici. V ostatních místnostech se předpokládá běžné ovládání vypínači 

 

4.5.1 Nouzové osv ětlení 

V objektu budou instalována na únikových cestách adresná LED svítidla nouzového 

osvětlení vybavená příslušnými piktogramy. Tato svítidla budou napájena ohniodolnými 

kabely z  automatické ústředny nouzového světlení. Ústředna bude umožňovat kontrolu 

stavu osvětlení a jeho testování. Svítidla na chodbách budou v zapuštěném provedení. 

4.6 Zásuvkové rozvody 
Všechny zásuvkové obvody (mimo barevně odlišných a samostatně napájených 

zásuvek pro PC v kancelářských místnostech) budou chráněny samočinným odpojením od 

zdroje s použitím proudového chrániče (po několika sekcích) s vybavovacím proudem 30mA. 

Ve vybraných místnostech budou zásuvkové rozvody pro PC  v barevně odlišném – 

hnědém provedení, tyto zásuvky budou vybaveny přepěťovou ochranou 3. stupně a nebudou 

napojeny přes proudové chrániče. V knihovně a v nově vybudovaném open-space budou 

instalovány podlahové krabice vzájemně propojené kabelovými kanály v podlaze. 

 

4.7 Napojení technologií 

4.7.1 VZT 

Dle požadavku profese VZT budou samostatně napájeny venkovní chladící jednotky. 

Ventilátory na sociálních zařízeních budou napojeny ze světelných obvodů, zapínání ruční 

tlačítkem, vypínání automatické s doběhem.  
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Všechny požární klapky se servopohony budou samostatně napájeny síťovým 

napětím. V beznapěťovém stavu jsou uzavřeny. 

Požární ventilátory budou napájeny ze samostatného rozvaděče RH-1.1 

zálohovaného ze zdroje UPS-VP. Zapínání ventilátorů řeší EPS.  

Dveře na chodbách, jež oddělují CHÚC budou drženy v otevřené poloze 

elektromagnety, v případě ztráty napětí se uzavřou.  

4.7.2 ZTI 

Zásobníkové ohřívače v 1.PP budou napojeny přes stykačové vývodu ovládané 

systémem BMS 

4.7.3 MaR 

Rozvaděče MaR na podlaží budou mít dvojí napájení, ze sítě a z UPS-BMS. 

4.7.4 SLP 

V místnosti serverů v 1.PP bude osazen samostatný rozvaděč napájená přes UPS-

SERVER. 

4.7.5 Vjezdová brána 

U brány s elektropohonem určené pro příjezd hasičských vozidel bude osazen 

samostatný zdroj UPS napájený ohniodolným kabelem z rozvaděče RH-1.1. 

 

4.8 Provedení rozvod ů 
Rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou, v 1.PP se předpokládá vedení 

hlavních kabelových tras v drátěných žlabech pod stropem.  

Ve sprše v 1.PP bude provedeno ochranné pospojování. Všechny zásuvkové rozvody 

(mimo barevně odlišených zásuvek v kancelářích určených pro napojení výpočetní techniky) 

budou napojeny přes proudové chrániče. V místnostech soc. zařízení budou osazeny 

automatické osoušeče rukou (dodávka elektro) napojené na samostatně jištěné  vývody. 

Z hlediska elektroinstalace je navržena běžná instalace s využitím standardních 

instalačních materiálů. 

Součástí stavební elektroinstalace nebude příprava tras pro vedení datových rozvodů.   

4.9 Hromosvodní instalace a zemnící soustava 
Řešení ochrany před bleskem bude provedeno dle ČSN EN 62 305. Objekt  je 

zařazen do třídy ochrany LPS II. Poloměr valící se koule 30m, vzdálenost svodů 10m. 
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Na střeše bude vybudována jímací soustava ve formě hřebenového vedení s jímacími 

tyčemi výšky 3m. 

Spojení se zemnící soustavou bude přes zkušební svorky svodovými vodiči vedenými 

po povrchu. Vzdálenost mezi svody cca 10m bude navržena dle požadavku ČSN EN 62 305-

3 tab. 4 s maximální možnou rovnoměrností rozdělení. Jednotlivé svody  musí být opatřeny 

popisnými štítky. 

4.10 Zemnící soustava 
Zemnící soustava bude provedena zemnícím vodičem FeZn 30/4 založeným po obvodu 

objektu v rámci stavebních prací spojených se sanací základů. 

Vzhledem k nedaleké tramvajové trati lze předpokládat výskyt bludných proudů jež 

zvyšují korozi kovů. Z tohoto důvodu bude zemní pásek pokládán dvojitě. 

Všechny zemní spoje musí být provedeny svařováním, nesmí být použito šroubových 

svorek. Sváry je nutno před zakrytím opatřit vhodným antikorozním nátěrem. 

Antikorozní ochrana zemnícího pásku (drátu) bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 

ed.3  

Vývody ze zemně pro napojení svodů jímací soustavy budou provedeny izolovanými 

vodiči tak, aby nebyly v přímém kontaktu se zeminou. 

Před zakrytím zemní soustavy musí být provedena kontrola provedených prací zejména 

kvalita provedených spojů. Musí být provedeno zadokumentování provedených prací. 

5. ZÁVĚR 
Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 

22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. 

Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. 

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a 

musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému 

použití. 

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto 

činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s 

elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN EN 50110-1,ed2 a souvisejících 

předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle 

platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.  

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací. 
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Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech 

protokolů a atestů.  

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize 

dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného 

provedení zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 

5.1 Zkoušky 
Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná, dodavatel je povinen provést zkoušky 

včetně provádění potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za 

účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. 

Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat 

popis zkoušené technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně 

zjištěných vad a nedodělků, termín jejich odstranění. 

5.2 Vliv stavby na životní prost ředí 
Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby 

nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních 

prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich 

ekologickou likvidaci. 

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové 

odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho 

vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady. 

5.3 Bezpečnost práce 
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní 

práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a 

ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, 

ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných 

prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, 

práce související se stavební činností a práce ve výškách. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, 

všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby 

tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
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Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. 

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým 

normám. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností 

dodavatele stavby. 

 Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem 

objektu technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a 

okolí, kteří mají pracoviště v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu 

seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně 

plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a 

přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního, 

případně s režimem využití místních komunikací. 

Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací, nebo později 

v zápisu o předání staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a 

povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a 

dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a 

ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodržování těchto opatření po 

celou dobu výstavby. 

 

Brno,prosinec  2016 

 Vypracoval:Ing.Zdeněk Illek 

 

 

 

 

 

 

 


