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1. Identifika ční údaje 
 
Investor: Masarykova univerzita Brno  
 
Uživatel: CETOCOEN, pavilon A29  
 
Název akce:  Projekt na doplnění chlazení a úpravy VZT CETOCOEN 
Stupeň projektu:  Projekt pro výběr zhotovitele  
Místo stavby:  Brno 
 

2. Základní údaje  
 Jedná se o doplnění stávajícího systému chlazení a vzduchotechniky pavilonu A29 
Cetocoen. Projekt řeší technické úpravy ve vytypovaných místnostech za účelem dosažení nově 
požadovaného zadání (viz níže). Úprava se týká především vzduchotechniky s návazností na 
dotčené návazné profese.  
 Technický popis jednotlivých řešení je uveden dále v dokumentaci jednotlivých profesí. 

3. Přehled výchozích podklad ů 
 
Výchozím podkladem pro zpracování projektu bylo zadání uživatele: 
 
Místnost Specifikace požadavku Poznámky 

 
 

1S18 1x odtah z olejových vývěv Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

1S18 1x odtah výparů z rozpouštědel Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

1S21 Posílení výkonu chlazení 
laboratoře 

Posílení chlazení v místnosti 

1S21 2x odtah horkého vzduchu Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

1S21 2x odtah z olejových vývěv Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

1S21 1x odtah výparů z rozpouštědel Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

226 2x odtah horkého vzduchu Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

229 Posílení výkonu chlazení 
laboratoře 

Posílení chlazení v místnosti 

232 Posílení výkonu chlazení 
laboratoře 

Posílení chlazení v místnosti 

233 3x odtah z olejových vývěv Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 
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324 1x odtah z olejových vývěv Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

324 1x odtah mobilních fází z přístroje Bude potřeba úprava s napojením na rozvod VZT 
ve stropním podhledu 

324 Posílení výkonu chlazení 
laboratoře 

Posílení chlazení v místnosti 

411 Posílení výkonu chlazení zasedací 
místnosti a doplnění nuceného 
větrání 

Posílení chlazení v místnosti a doplnění VZT 
zařízení 

  
 V průběhu zpracování projektu byla provedena prohlídka uvedených místností a bylo 
konzultováno navržené řešení s jednotlivými uživateli. Zjištěné skutečnosti a navržená řešení byla 
zdokumentována v zápisech z jednání. 
Rovněž byla provedena konzultace se správci jednotlivých sítí (elektroinstalace, MaR). 
 

4. Členění projektové dokumentace  
 
Projektová dokumentace je členěna do následujících provozních souborů: 
 
REC-DPS-F 304-07  Chlazení 
REC-DPS-F 304-09 Vzduchotechnika 
REC-DPS-F 304-10  Elektroinstalace 
REC-DPS-F 304-13.2 MaR 
 
 Projektová dokumentace profesí je řešena úpravou stávající projektové dokumentace 
skutečných stavů (číslo zakázky 3114-37) jako revize k 9.12.2016 (REC-DPS-F 304-xx-xx-01). 
Úpravy jsou v jednotlivých dokumentech graficky zvýrazněny. 


