
III

3e TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Tento projekt  popisuje  nutné úpravy  slaboproudu  v  posluchárně P201  a  v  jejím  zázemí.
Nutnost  úprav  slaboproudu  je  vyvolána  záměrem  investora  provést  rozsáhlé  interiérové
úpravy těchto poslucháren. Jedná se o tato zařízení:

1) AV  technika  -  HW  AV  techniky  bude  přímou  dodávkou  investora.  Součástí
předmětného projektu budou tyto práce a činnosti:

 Demontáže stávajícího plátna, stávajícího projektoru, včetně kabeláží

 Nový projektor +  držák  -  součástí projektu je  montáž konzoly pro projektor,
montáž a zatrubkování  potřebné kabeláže pro projektor (2xHDMI, 1xVGA, 2x
LAN), napájení dodá silnoproud. 

 Reproduktory – stávající nástěnné reproduktory budou demontovány. Součástí
tohoto projektu je montáž reproduktorů do podhledu,  montáž kabeláže mezi
zesilovač a reproduktory, zapojení, oživení. 

 CCTV  kamery  -  kamera  zůstane  ve  stávající  poloze,  přívodní  kabeláž  mezi
kamerou a podhledem bude vložena do instalačních trubek pod omítkou.

 Stávající  katedra  bude  (mimo  projekt  slaboproudu)  nahrazena  novým
nábytkovým kusem.  Do nové katedry  budou  instalována nová výše popsaná
zařízení  (rack,  zesilovač  a  podobně),  a  dále  v  ní  budou  osazeny  potřebné
zásuvky  pro  ukončení  kabeláží.  Katedra  bude  vybavena  elektromagnetickým
(případně háčkovým) zámkem (nebo několika zámky).  Zámky budou ovládány
čtečkou karet. 

 Pro připojení katedry a pro uložení kabelů pro AV techniku bude vybudováno
propojení (3x instalační trubka d=50mm) mezi katedrou a podhledem, případně
bude využito stávající trubkování za tabulí (bude-li vyhovovat).

2) Elektrická požární signalizace  EPS

 stávající EPS ESSER bude doplněna. V řešené posluchárně se nachází čidla EPS.
Čidla  budou  ze  stropu  demontována.  Nově  budou  osazena  nová  čidla  nad
podhled, i pod podhled a také jedno do zdvojené podlahy (do jejího nejvyššího
bodu).  Požární  bezpečnost  bude  v  dotčených  prostorech  zaručena  během
výstavby  náhradním  způsobem  –  prokazatelným  organizačním  opatřením.
Veškeré  úpravy  systému  EPS  provede  firma,  která  má  oprávnění  provádět
manipulace s EPS ESSER v prostorách ESF.
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3) Strukturovaná kabeláž 

 V posluchárně budou zrušeny podlahové krabice. Zásuvky budou demontovány,
podle  možností  bude vytažen i  UTP kabel.  Bude odpojen  a zrušen i  opačný
konec UTP kabelů v rozvaděči rack, aby se tak uvolnily příslušné porty na patch
panelech.

 Nově budou instalovány UTP kabely z datového rozvaděče k novým zásuvkám
(do katedry, k projektoru  a to podhledem chodbou, pak do podhledu učebny,
v instalační trubce za tabulí do katedry). Stávající UTP kabely, které se nachází
pod stropem budou zdokumentovány, a budou překryty novým pohledem.  

 V rámci  dodávky  podhledu  budou  ve  vytypovaných  místech  osazena  do
podhledu revizní dvířka

4) Elektrická zabezpečovací signalizace

 V rámci této etapy není zahrnuta žádná úprava EZS. Čtečka karet se zámkem na
vstupních  dveřích - bude provedena repase či výměna zámku (v závislosti na
tom, do jaké míry budou dveře upravovány).  Bude doplněna čtečka do katedry.
Háčkový zámek dodá SLP.


