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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1  Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: I. etapa ESF+  

b) Místo stavby: 
adresa: Lipová 41a, 602 00 Brno 
katastrální území: Brno - Pisárky, 610 208 
parcelní čísla pozemků : p.č. 350/2 budova s č.p. 507 

 
c) předmět dokumentace Dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

       Masarykova univerzita 
       Žerotínovo náměstí 617/9 
      601 77 Brno 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Generální projektant:  Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch.V.Steinhauserová 
Gorkého 11, 602 00 Brno  
IČ: 607 54 583 

b) Hlavní inženýr projektu: Ing. Hana Svobodová, ČKAIT č.1001549, obor pozemní stavby 
Architekt: Ing. arch. Klára Steinhauserová, ČKA č.03 100, A1 
 

c) Projektanti dílčích profesí 

 PBŘ Ing. Hana Svobodová, ČKAIT č.1001549, obor pozemní stavby 

ZTI Ing. Milan Váša, ČKAIT č.1003086, obor technika prostředí staveb, 
specializace zdravotní technika 

Vytápění DOSZ  s.r.o., Ing. Eduard Sznapka, ČKAIT č.1000304, obor technika prostředí 
staveb, specializace technická zařízení 

VZT a chlazení Ing. Petr Cihlář, ČKAIT č.1003844, obor technika prostředí staveb, specializace 
vytápění a vzduchotechnika 

Elektro Bc. Petr Mana, ČKAIT č.1004779, obor technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení 

Slaboproud Ing. Karel Alexa, ČKAIT č.1004275, obor technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení¨ 

MAR Ing. Radek Dohnal, ČKAIT č.1006110, obor technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení 
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A.2  Seznam vstupních podklad ů 

Podklady od Masarykovi univerzity a uživatelů z Ekonomicko-správní fakulty předané na pracovních 
poradách v průběhu zpracování dokumentace.  

Elektronické podklady – Kompas – Webový GIS Masarykovi univerzity (stavební a technologický pasport) 

Byla provedena prohlídka a doměření jednotlivých prostor. 

 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Parcela staveniště – 350/2   zastavěná plocha a nádvoří č.p.507 2989 m2 
Masarykova univerzita v Brně 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající objekt je součástí areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovi univerzity. 
Parcela spadá dle územního plánu města Brna pod území veřejné vybavenosti 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Území nespadá do ochrany podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna). 
Pozemek se nachází mimo záplavové území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, odtokové poměry se nemění 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Stavba není v rozporu s územním plánem města Brna. Parcela spadá pod území veřejné vybavenosti. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití území zůstává nezměněno, požadavky jsou dodrženy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou v dokumentaci splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou známy žádné související nebo podmiňující stavby s projektem. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcela staveniště  350/2   zastavěná plocha a nádvoří 
Výměra: 2 989 m2 

Vlastnické právo: Masarykova univerzita  

A.4  Údaje o stavb ě 

a) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o částečnou rekonstrukci stávajících prostor. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího 
objektu Ekonomicko-správní fakulty v 3.NP 

b) Účel užívání stavby 

Stávající objekt je součástí areálu Ekonomicko-správní fakulty a slouží k výukovým účelům. Využití 
stávajících m.č.  3002 (učebna), 3002a (prosklená kabina), 3006 (počítačová učebna) a 3043 (respirium) 
Po rekonstrukci bude prostory nadále sloužit pro výuku studentů. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památka a nespadá do ochrany podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Navrhované stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu, veřejné komunikace a plochy zůstávají 
stávající, vlastní objekt je bezbariérově přístupný. 
Stavební úpravy v řešených prostorech splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou v dokumentaci splněny.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Pokud je v PD mluveno o místnosti VT203, tak je tím myšlena nová VT203, tj. i včetně původní VT202. 

Plocha rekonstruovaných místností 
Užitná plocha (3.NP) 203,37 m2 
Obestavěný prostor: 667,05 m3 

 
Počet sezení                                   VT203 - 24 míst                                                         
                                                      Prosklená kabina – 2 místa 
                                                          VT206 – 20 míst  

 

i) Základní bilance stavby 

Celková bilance nárok ů všech energií, tepla a teplé užitkové vody 

Vytáp ění 

Tepelná bilance se nemění, zůstává stávající. 

Splaškové vody  

Spotřeba vody se nemění, zůstává stávající. 

Potřeby vody 

Spotřeba vody se nemění, zůstává stávající. 
 

Bilance el.energie 

Zařízení Příkon kW Soudobost Soudobý příkon kW  
Osvětlení 1,4 1 1,4  
Zásuvky 10 0,5 5  
Chlazení 13 0,7 9,1  
Ostatní 2 0,2 0,4  
Celkem 26,4  15,9  
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Třída energetické náro čnosti budov  
PENB není třeba zpracovávat. Celková podlahová plocha je 197,5 m2 (< 1000m2). Dle § 6a, 2b 
Zákona č.177 z r.2006. 

Odpadové hospodá řství  
Stavebními úpravami v objektu Ekonomicko-správní fakulty se nemění způsob využití řešených částí 
objektu. 
Komunální odpad vznikající během provozu stavby bude shromažďován stávajícím způsobem v 
kontejnerech, na jeho odvoz a likvidaci má investor příslušné smlouvy.  
Činností v jednotlivých přednáškových místností je produkován běžný komunální odpad v obvyklém 
množství. Tento odpad se skladuje v pytlích k tomu určených a je zaměstnanci Ekonomicko-správní 
fakulty denně z pracovišť odvážen.  
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 
Sb.  
V objektu budou provedeny bourací práce, odpad z těchto prací bude povahy komunální, demoliční. 
Demoliční materiál  bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití a nebo odvezen na veřejnou skládku 
dle určení dodavatele.  
 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:  2017 
Předpokládané dokončení:   2019 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.  
Neuvažuje se s etapizací výstavby. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází ve stávající budově Ekonomicko-správní fakulty na Lipové ulici.  Budova má na 
půdorysu různé počty podlaží a to dvě, šest a sedm nadzemních podlaží. Objekt má plochou střechu. 
Půdorys objektu má tvar písmene V. Do objektu jsou v úrovni 1.NP tři vstupy. 
Rekonstruované místnosti jsou ve 3.NP. Světlá výška v řešených prostorech ve 3.NP je 3280 mm. 
Místnosti jsou bez podhledu. Nášlapné vrstvy podlah jsou koberce nebo PVC. Rekonstrukcí se využití 
místností nemění, budou sloužit dál jako výukové prostory. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byly zapracovány podklady od Masarykovy univerzity a uživatelů z Ekonomicko-správní fakulty 
předané na pracovních poradách v průběhu zpracování dokumentace.  
Elektronické podklady – Kompas – Webový GIS Masarykovy univerzity (stavební a technologický 
pasport). 
Byla provedena prohlídka a doměření jednotlivých prostor. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek je mimo ochranná a bezpečnostní pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nachází mimo poddolované a záplavové území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Projekt řeší rekonstrukci části vnitřních prostor.  
Po dokončení stavebních úprav ve 3.NP stávajícího objektu se nepředpokládají žádné negativní 
účinky, před kterými by bylo třeba okolí stavby chránit.  
Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost, navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory.  
Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny 
nadměrným hlukem. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době 6-18h, o víkendech po dohodě se 
zástupcem investora, práce nebudou prováděny v nočních hodinách. Pracovní dobu projedná 
dodavatel před zahájením prací s investorem. 
Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní 
prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené 
vládním nařízením č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
V hodnocení bude zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie 
výstavby, dopravní hlučnost a další. 
Nepředpokládají se žádné negativní účinky po dokončení stavby, před kterými by bylo třeba okolí 
stavby chránit. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na demolice, asanace nebo kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

Nejsou žádné požadavky na zábory půdního fondu nebo jiných pozemků. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Navrhovaná rekonstrukce části výukových prostor nemá vliv na změny stávajících technických a 
dopravních infrastruktur. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

 Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Rekonstruované prostory se nachází v areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity na ulici 
Lipová 41a v Brně. Budova slouží v celém rozsahu jako školní, pro vysokoškolskou výuku a vzdělávání.  

Řešené prostory se nachází v 3. nadzemním podlaží budovy. Stávající využití prostor je posluchárna a 
k ní příslušný sklad. Po provedení stavebních úprav budou tyto funkce prostor zachovány. 

Kapacitní údaje:  

 Plocha rekonstruovaných místností 
Užitná plocha (3.NP) 203,37 m2 
Obestavěný prostor: 667,05 m3 

 
Počet sezení                                   VT203 - 24 míst                                                         
                                                      Prosklená kabina – 2 místa 
                                                          VT206 – 20 míst  

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus  – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Parcela spadá dle územního plánu města Brna pod území veřejné vybavenosti. Stavební práce budou 
probíhat v areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity na ulici Lipová 41a v části Brno - 
Pisárky.  

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu, tedy bez jakéhokoli ovlivnění stávajících 
urbanistických vazeb na okolí nebo změny prostorového řešení. Rovněž nebude dotčeno architektonické 
ztvárnění vnější podoby objektu. 

b) architektonické řešení  – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází z možností daných současným řešením ve stávajícím objektu. 
Nejmarkantnější změnou z hlediska stavebního řešení bude položení nových nášlapných vrstev a 
instalace akustických podhledů. Ostatní zásahy z hlediska architektonického řešení se týkají interiéru. 
Barevné řešení stavby se nemění, resp. vychází ze stávající situace.  

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Cílem stavebních úprav v 3.NP je rekonstrukce učeben VT203 a VT202, které budou spojeny v jednu 
místnost, počítačové učebny VT206 a respiria se zachováním stávající funkce využití místnosti. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhované stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu, veřejné komunikace a plochy zůstávají 
stávající, vlastní objekt je bezbariérově přístupný. 
Stavební úpravy v řešených prostorech splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání objektu budou respektovány bezpečnostní předpisy pro dané prostory. U zařízení 
vyžadujících proškolenou obsluhu, bude tato obsluha zaškolována dle platných předpisů a norem.       
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stávající objekt Ekonomicko-správní fakulty tvořený skeletových sloupovým monolitickým systémem. 
Budova má na půdorysu různé počty podlaží a to dvě, šest a sedm nadzemních podlaží. Objekt má 
plochou střechu. Půdorys objektu má tvar písmene V. Do objektu jsou v úrovni 1.np tři vstupy. 
Projekt řeší částečnou rekonstrukci stávajícího objektu v areálu Ekonomicko-správní fakulty v Brně. 
Jedná se o část prostorů ve 3.NP – učebna VT203, učebna VT202, počítačová učebna VT206, 
respirium.  
Architektonické řešení vychází z možností daných současným řešením ve stávajícím objektu. 
Nejmarkantnější změnou z hlediska stavebního řešení bude položení nových nášlapných vrstev a 
instalace akustických podhledů. Ostatní zásahy z hlediska architektonického řešení se týkají interiéru. 
Barevné řešení stavby se nemění, resp. vychází ze stávající situace.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skeletový systém. Svislé nosné 
konstrukce tvoří železobetonové sloupy 500/500mm a železobetonová stropní deska tl. 240mm. 
Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic tl. 440mm. Během rekonstrukce se 
nebude do těchto konstrukcí nijak zasahovat. Vnitřní dělící příčky jsou z pórobetonových tvárnic tl. 
75,100 a 150 mm.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt byl postaven koncem 90.tých let. Statika objektu byla částečně sanována uhlíkovými lamelami 
na stropní desce 1.NP.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Výkopové práce  
Nebudou prováděny žádné výkopové práce 

Bourací práce  
Budou demontovány tabule, lavice a katedra. Bude odstraněna stávající nášlapná vrstva podlahy 
(kromě m.č. 3043 Respirium), bourány podlahové krabice. Bude zdemontováno stávající osvětlení. 
Budou zdemontovány okenní žaluzie a odstraněn kobercový obklad ze stěny. Příčka mezi učebnami 
VT202 a VT203 bude vybourána.  Budou demontovány radiátory. Budou zdemontována umyvadla a 
bourán keramické obklady za umyvadly. Ve stěnách budou provedeny drážky pro zapuštění 
kabeláže. 

Základy 
Zůstávají stávající 

Svislé nosné konstrukce 
Nebudou žádné zásahy do svislých nosných konstrukcí. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Nebudou žádné zásahy do vodorovných nosných konstrukcí. 

Obvodový pláš ť 
Zůstává stávající 

Střecha a st řešní pláš ť  
Zůstává stávající 

Schodišt ě 
Zůstává stávající 
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Vnit řní zdivo a p říčky  

Bude bourána dělící příčka mezi m.č. VT202 a VT203. Do dalších stávajících příček nebude 
zasahováno, vyjma drážek pro zapuštění kabeláže. 

Obklady, dlažby a vnit řní povrchové úpravy 

U umyvadla bude zhotoven nový keramický obklad do výšky 1500 mm. 

Podlahy 
Osazení nová nášlapné vrstvy – zátěžový koberec a kobercový sokl (kromě m.č. 3043 Respirium – 
zůstává stávající keramická dlažba). V místě vybourání dělící příčky bude podlahová konstrukce 
zapravena plastobetonem.  

Povrchy vnit řní 
Stěny po stržených kobercích budou opatřeny sádrovou omítkou. Veškerá kabeláž bude zasekána 
nebo bude skryta pod sádrokartonem. Trhliny a nerovnosti zdiva budou přetmeleny a přebroušeny, je 
počítáno s vyspravením cca 40% celkové plochy stěn. Veškeré povrchy stěny a stropů budou 
opatřeny 2x nátěrem nestíratelným -  výmalba v barvě bílé. 
Zhotovení nového keramického obkladu za umyvadlem do výšky 1500mm. 

Podhledy 

Bude proveden nový akustický podhled, osazeno nové osvětlení, reproduktory, nové EPS hlásiče 

Výpln ě otvor ů 
Bude vyměněno dveřní křídlo ve vstupních dveří do posluchárny za nové s akustickým útlumem. 
Stávající ocelová zárubeň bude okartáčována a natřena. Budou vyměněny silikonové výplně u oken. 

Tepelné izolace 
Zůstává stávající 

Hydroizolace 
Zůstává stávající 

Oplocení  
Zůstává stávající 

Barevné řešení 
Barevné řešení je popsáno ve výkrese Pohledy – nový stav, v části  D.1.1 Architektonicko – stavební 
řešení. 

Vytáp ění 

V místnostech č. 3006 (VT 206), 3002 (VT 203), 3043 – stávající topná tělesa jsou demontována, 
propláchnuta, natřena novým nátěrem a namontována zpět. Tělesa jsou osazena stávajícími 
armaturami a termostatickými hlavicemi.  

V nové místnosti 3002a je osazeno nové topné těleso (litinové článkové). Na topném tělese je osazen 
nový přímý ventil s termostatickou hlavicí (dodávka MaR) a přímé uzavíratelné a vypustitelné 
regulační šroubení. Nové těleso je připojeno na stoupačku 19, rozvodné potrubí je vedeno volně pod 
tělesy. Těleso a potrubí jsou opatřeny základním nátěrem s povrchovou úpravou emailováním. 

V místnosti 3043 je osazena nová ruční termostatická hlavice. 
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Zdravotn ě technické instalace 

Vnitřní kanalizace 

Jedná se o výměnu starých umyvadel za nové ve stejné poloze, nebo podobné poloze a jejich 
napojení na stávající rozvody kanalizace. Nové připojovací potrubí se napojí na stávající rozvod 
kanalizace. V některých případech bude nutno na stávající stoupačky vsadit nové odbočky v nové 
poloze.     

Realizovanými úpravami nedojde ke změně v množství vypouštěných splaškových vod. 

Materiál a uložení potrubí: 

Připojovací potrubí kanalizace je navrženo z trub PP-HT.  

Kondenzáty od vzduchotechnických jednotek v objektu budou svedeny gravitačně a napojeny na 
splaškovou kanalizaci PP potrubím DN 32. Před napojením kondenzátu na odpadní potrubí bude 
vždy osazena zápachová uzávěrka pro kondenzátní potrubí se suchou klapkou. 

Vnitřní vodovod 

Jedná se výměnu starých umyvadel za nové ve stejné poloze, nebo podobné poloze a jejich napojení 
na stávající stoupačky vody. Na rozvodech budou dle přání investora umístěny nové uzavírací ventily. 
Nové přípojovací potrubí je na stoupačky napojeno potrubím vedeným v instalačních prostorech, 
případně v drážkách ve zdivu.  

Realizovanými úpravami nedojde ke změně potřeby vody v objektu. 

Tlaková zkouška přípojky se provádí dle ČSN EN805 nebo ČSN 755911. Před uvedením do provozu 
se musí provést důkladná dezinfekce a proplach i stávajícího potrubí. 

Materiál potrubí: 

V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavně na rozvod teplé vody je 
bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  Bude provedena izolace jak všech přímých 
trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE 
tl 13mm.  

Zařizovací předměty 

 V objektu budou použity pouze zařizovací předměty s platným certifikátem v ČR.  Výběr zař.před. 
provede investor. 

 

Plynová odb ěrná zařízení 

Nejsou žádná zásahy do rozvodů plynu 

 

 

Vzduchotechnika a chlazení 

Popis jednotlivých zařízení 

Zařízení č.1.1 - Chlazení učebny VT203           

Chlazení místnosti bude zajištěno klimatizační jednotkou MultiSplit pracující s cirkulačním vzduchem. 
Provedení vnitřních jednotek je uvažováno jako podstropní. Umístění venkovní kondenzační jednotky 
je uvažováno na střeše 5NP na stavebně připraveném základě. Potřebný chladící výkon je navržen 
na stoprocentní pokrytí tepelných zisků místnosti. 

 

Zařízení č.1.2  - Chlazení počítačové učebny VT206 

Chlazení místnosti bude zajištěno klimatizační jednotkou VRV pracující s cirkulačním vzduchem. 
Provedení vnitřní jednotky je uvažováno jako podstropní. Umístění venkovní kondenzační jednotky je 



I. etapa ESF+ 
Dokumentace pro výběr dodavatele 
Datum: 02/2017  z.č.3286 

6/13 

uvažováno na střeše 5NP na stavebně připraveném základě. Potřebný chladící výkon je navržen na 
stoprocentní pokrytí tepelných zisků místnosti. 

 

Silnoproudá elektrotechnika 

Učebna VT 206, m.č. 3002 v 3.NP 

V 3np. ze stávajícího rozváděče ozn. RS31 umístěném na chodbě bude veden nový přívod pro nový 
rozváděč NN pro učebnu m.č.3002. Bude demontováno stávající osvětlení vč. vypínačů. Z rozváděče 
budou napájeny nové okruhy zásuvkové , nové zapuštěné osvětlení LED, crestron řídící systém a 
příprava el. inst trubek pro řídící systém. Dále napájení venkovní jednotky chlazení. Pro jedno 
pracovní počítačové místo bude osazeno čtyři kusy zásuvek silových.  Pro katedru šest zásuvek 
silových pod stolem a tři kusy zásuvek silových nad stolem.  Rozvody budou v podlaze  vedeny 
v podlahovém žlabu a ve stolech parapetním žlabem. Ovládání osvětlení bude z přilehlého prostoru. 
Stávající zásuvky dvojnásobné pod okny budou vyměněny za nový typ, jištění zůstává stávající 
v RS31.  

 
Osvětlení bude navrženo dle normy ČSN EN 12464-1.  
Výpočet intenzity osvětlení a návrh byl proveden metodou tokovou (účinnosti) podle Harrisona-
Andersena a je v příloze tohoto projektu. 

 
Učebny …………………..500lx 

 
Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 
Nouzové osvětlení bude provedeno samostatnými svítidly s piktogramem, které budou 
vybaveny vlastním zdrojem s dobou zálohy 60 minut nad dveře. Do učebny bude instalováno 
panikové osvětlení.  

 
Učebna VT 203, m.č. 3006 v 3.NP 

 
V 3np. ze stávajícího rozváděče ozn. RS31 umístěném na chodbě bude veden nový přívod pro nový 
rozváděč NN pro učebnu m.č.3006. Bude demontováno stávající osvětlení vč. vypínačů. Z rozváděče 
budou napájeny nové okruhy zásuvkové , nové zapuštěné osvětlení LED, crestron řídící systém a 
příprava el. inst trubek pro řídící systém. Pro jedno pracovní počítačové místo bude osazeno čtyři 
kusy zásuvek silových.  Pro katedru šest zásuvek silových pod stolem a tři kusy zásuvek silových nad 
stolem.  Rozvody budou v podlaze  vedeny v podlahovém žlabu a ve stolech parapetním žlabem. 
Ovládání osvětlení bude z přilehlého prostoru. Stávající zásuvky dvojnásobné pod okny budou 
vyměněny za nový typ, jištění zůstává stávající v RS31. Stávající krytky žaluziových ovladačů budou 
vyměněny za nové. 

 
Osvětlení bude navrženo dle normy ČSN EN 12464-1.  
Výpočet intenzity osvětlení a návrh byl proveden metodou tokovou (účinnosti) podle Harrisona-
Andersena a je v příloze tohoto projektu. 

 
Učebny …………………..500lx 

 
Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 
Nouzové osvětlení bude provedeno samostatnými svítidly s piktogramem, které budou 
vybaveny vlastním zdrojem s dobou zálohy 60 minut nad dveře. Do učebny bude instalováno 
panikové osvětlení.  

 
Respiruim m.č. 3043 v 3.NP 

 
V 3np. ze stávajícího rozváděče ozn. RS31 umístěném na chodbě bude využita rezerva pro jištění 
silových zásuvek. 
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Slaboproudá elektrotechnika 

AV technika - HW AV techniky bude přímou dodávkou investora. Součástí předmětného projektu 
budou tyto práce a činnosti: 

• Demontáže stávajícího plátna, stávajícího projektoru, včetně kabeláží v obou učebnách 

• Nový projektor + držák - součástí projektu je (v každé z učeben) montáž konzoly pro 
projektor, montáž a zatrubkování potřebné kabeláže pro projektor (2xHDMI, 1xVGA, 2x 
LAN), napájení dodá silnoproud.  

• Reproduktory – stávající nástěnné reproduktory budou demontovány. Součástí tohoto 
projektu je montáž reproduktorů do podhledu, montáž kabeláže mezi zesilovač a 
reproduktory, zapojení, oživení – pro každou z učeben.  

• Stávající katedra bude (mimo projekt slaboproudu) nahrazena novým nábytkovým kusem. 
Do nové katedry budou instalována nová výše popsaná zařízení (rack, zesilovač a 
podobně), a dále v ní budou osazeny potřebné zásuvky pro ukončení kabeláží. Katedra 
bude vybavena elektromagnetickým (případně háčkovým) zámkem (nebo několika zámky).  
Zámky budou ovládány čtečkou karet.  

• Pro připojení katedry a pro uložení kabelů pro AV techniku bude vybudováno propojení (3x 
instalační trubka d=50mm) mezi katedrou a podhledem, případně bude využito stávající 
trubkování za tabulí (bude-li vyhovovat). 

 Elektrická požární signalizace EPS 

• stávající EPS ESSER bude doplněna. V obou řešených posluchárnách i v respiriu se 
nachází čidla EPS. Čidla budou ze stropu demontována. Nově budou osazena nová čidla 
nad podhled, i pod podhled. Požární bezpečnost bude v dotčených prostorech zaručena 
během výstavby náhradním způsobem – prokazatelným organizačním opatřením. Veškeré 
úpravy systému EPS provede firma, která má oprávnění provádět manipulace s EPS 
ESSER v prostorách ESF. 

 Strukturovaná kabeláž  

• V posluchárně budou zrušeny podlahové krabice. Zásuvky budou demontovány, podle 
možností bude vytažen i UTP kabel. Bude odpojen a zrušen i opačný konec UTP kabelů 
v rozvaděči rack, aby se tak uvolnily příslušné porty na patch panelech. 

• Nově budou instalovány UTP kabely z datového rozvaděče k novým zásuvkám (do katedry, 
k projektoru, i k jednotlivým stolkům pro studenty v učebně VT203, a to podhledem 
chodbou, pak do podhledu učebny, v instalační trubce za tabulí do katedry). Nábytek bude 
osazen pevně, a datové rozvody v něm budou vedeny instalačním kanálem. Stávající UTP 
kabely, které se nachází pod stropem, budou zdokumentovány, a budou překryty novým 
pohledem.   

• V rámci dodávky podhledu budou ve vytypovaných místech osazena do podhledu revizní 
dvířka 

 Elektrická zabezpečovací signalizace 

• V rámci této etapy není zahrnuta žádné podstatnější rozšíření EZS. Čidlo v každé 
z poslucháren bude demontováno, repasováno, a bude osazeno zpět. Čtečka karet se 
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zámkem na vstupních  dveřích - bude provedena repase či výměna zámku (v závislosti na 
tom, do jaké míry budou dveře upravovány).  

       Pomocná kabeláž pro řídicí systém  

       V rámci projektu SLP bude provedena pomocná kabeláž pro připojení všech komponentů řídicího 
systému. Bude se jednat o UTP kabeláž v trubkách pod omítkou. Tato UTP kabeláž nijak přímo 
nesouvisí s datovými LAN rozvody popsanými výše.  

  

MaR 

V rekonstruovaných místnostech dojde k demontáži stávající kabeláže a lišt od elterm. hlavic 
k nástěnnému ovladači v místnosti. Nová kabeláž bude v rámci rekonstrukce místnosti zasekána pod 
omítku a opětovně připojena do stávajících zařízení. Dojde také k náhradě stávajících 
elektrotermických hlavic na topných tělesech za nové. 
Dále budou v jednotlivých místnostech v rámci profese chlazení nahrazeny stávající chladící jednotky 
za nové. Tyto zařízení budou připojeny na stávající komunikační sběrnici VRV zařízení a 
prostřednictvím stávajícího komunikačního rozhraní  - BACnet IP gateway připojeny do systému 
BMS. 

Building Management System - BMS 

Stávající technologie MaR a CHL jsou připojeny do centrálního systému BMS MU. V rámci těchto 
rekonstrukcí dojde k doplnění BMS o monitoring a ovládání nově instalovaných chladících jednotek. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Bude řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Stavební úpravy v části 3.NP nemají vliv na tepelně technické hodnocení objektu, není řešena fasáda 
objektu. 

b) energetická náročnost stavby 

Celková podlahová plocha je 197,5 m2 (< 1000m2) . Dle § 6a, 2b Zákona č.177 z r.2006 není třeba 
zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov dle zákona 406/2000. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Projekt je navržen s ohledem na splnění hygienických předpisů a zajištění ochrany zdraví. U stavby 
samotné i při jejím provozu se nepředpokládá zhoršení životního prostředí. 

Větrání, Chlazení 
Přirozené větrání je zajištěno okny. Stávající chladící jednotky budou vyměněny za nové. 

Vytáp ění 
Vytápění zůstává stávající. Bude provedena repase stávajících otopných těles. 

Osvětlení  
Osvětlení pracovních míst bude splňovat nařízení vlády č.361/2007 Sb. a ČSN 36 0450 -  Umělé 
osvětlení vnitřních prostorů  
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Akustika 
Jsou navrženy akustické podhledy a akustické obklady stěn. 

Zásobování vodou 
Zásobování vodou je stávající přípojkou z veřejného vodovodu. 

Odpady 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 
Sb. V objektu budou provedeny bourací práce, odpad z těchto prací bude povahy komunální, 
demoliční.  Demoliční materiál  bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití a nebo odvezen na 
veřejnou skládku dle určení dodavatele. 

Při provozu je produkován běžný komunální odpad v obvyklém množství. Tento odpad bude ukládán v 
nádobách a v kontejnerech a službou odvážen v určených intervalech do odpadového hospodářství.  

Rekonstruovaný prostor nebude vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce osvětlení, 
hluku, prostorových parametrů, vnitroklimatické pohody odpovídá platným předpisům a Zákonu ČNR č. 
244/1992 o posuzování vlivu na životní prostředí. Nepředpokládají se žádné významné negativní 
účinky po dokončení rekonstrukce, před kterými by bylo třeba okolí stavby chránit. 
Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že 
jsou škodlivé. 
Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost. Navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory. Přizpůsobí denní 
režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny nadměrným hlukem. Práce v nočních 
hodinách se nepředpokládají. Pracovní dobu projedná dodavatel před zahájením prací s investorem. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Okolí stavby není vystaveno žádnému škodlivému vlivu vnějšího prostředí, který by bylo potřeba 
zohlednit při návrhu konstrukce, skladeb nebo tvaru objektu. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešena, jedná se o rekonstrukci ve stávajícím objektu ve 3.NP. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešena, jedná se o rekonstrukci ve stávajícím objektu ve 3.NP. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Při realizaci a provozu stavby se neuvažuje se zdroji technické seizmicity.  

d) ochrana před hlukem 

Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní 
prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené 
vládním nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Návrh 
stavby splňuje hygienické limity dle platné legislativy Pro stavbu je vyhotoven Návrh akusticky-
pohltivých úprav - viz. Příloha Souhrnné technické zprávy. Dokument zpracovala ing. Dagmar 
Donaťáková. 

e) protipovodňová opatření 

Rekonstruovaný objekt se nachází mimo záplavové území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) 

Není řešeno. Rekonstruovaný objekt se nachází mimo poddolované území a území s těžbou uhlí. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Všechny přípojky zůstávají stávající. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Všechny přípojky jsou kapacitně dostačující pro účel stavby. 

B.4  Dopravní řešení  

Jde o vnitřní úpravy, stávající dopravní řešení není tímto dotčeno. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Vegetace ani terénní úpravy nejsou řešeny. 

B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizovaná stavba nebude vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce denního a 
umělého osvětlení, hluku, prostorových parametrů, vnitroklimatické pohody odpovídá platným 
předpisům a Zákonu ČNR č. 244/1992 o posuzování vlivu na životní prostředí.  
Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, 
že jsou škodlivé.  
Stavba bude obtěžovat okolí v době své realizace, a to zvýšeným hlukem a prašností. Tento problém 
bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci 
s investorem. 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona 
č.7/2005 Sb. V objektu budou provedeny bourací práce, Odpad z těchto prací bude povahy 
komunální, demoliční.  Demoliční materiál bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití nebo odvezen 
na veřejnou skládku. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Řešený objekt Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity se nachází v zastavěné městské 
části.  Stavba nebude vykazovat negativní účinky na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází 
chráněné stromy, rostliny ani živočichové.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná rekonstrukce nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA nebylo vzhledem k rozsahu a charakteru stavby požadováno.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Na pozemku nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Rekonstrukce není podmíněna 
ochranou podle jiných právních předpisů.  

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Vnitřními stavebními úpravami není dotčena ochrana obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rekonstruovaný objekt je napojen na zdroj vody, plynu, elektřiny, telekomunikační zařízení, Pro 
potřeby stavby mají tyto přípojky dostatečnou kapacitu. 

b) Odvodnění staveniště 
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Staveniště se nachází ve 3.NP. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Všechny dosavadní přípojky jsou kapacitně dostačující pro účel stavby včetně dopravního napojení. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby musí být respektovány obecné podmínky pro výstavbu, zvláště s ohledem na 
bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. 
Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost, navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory.  
Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny 
nadměrným hlukem. Práce v nočních hodinách se nepředpokládají. Pracovní dobu projedná 
dodavatel před zahájením prací s investorem. 
Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní 
prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené 
vládním nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V 
hodnocení bude zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie 
výstavby, dopravní hlučnost a další. 
Nepředpokládají se žádné významné negativní účinky po jejím dokončení, před kterými by bylo třeba 
okolí stavby chránit. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o vnitřní úpravy, k demolicím sousedních staveb ani ke kácení dřevin nedochází. 

Staveniště je vymezeno stávajícími svislými a vodorovnými konstrukcemi. Prostory staveniště, kde by 
mohlo dojít k o hrožení zdraví třetích osob bude označeno nápisy nepovolaným vstup zakázán.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Stavební činnost bude probíhat na stávajících pozemcích investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do 
připravených kontejnerů na ploše zařízení staveniště a budou odvezeny na skládku dle určení 
zhotovitele. 
Odpady při realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, 
budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. 
Ostatní odpady ze stavby budou předány k likvidaci oprávněným osobám dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a dle změn některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 
Sb. 
Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke 
kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci): 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 
17 02 02 Sklo 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nejsou prováděny. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navrhovaná výstavba nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. 

Při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody. 

Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN. 

Při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší.  

Zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 

Odpady vzniklé při provádění stavby a demolicích budou likvidovány dle platných vyhlášek. Budou 
tříděny a odvezeny dle druhu do šrotu, k recyklaci nebo budou odváženy na veřejnou skládku a 
investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (dodavatel musí investorovi při předání díla předat i 
doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.) 

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být prováděna tak, 
aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami. 

GDS bude během výstavby činit opatření směřující ke stálému dodržování platných limitů emisí hluku i 
látek znečišťujících ovzduší, zejména prachu. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 363/2005 Sb. a 192/2005 Sb., 
platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a hygienické 
předpisy. 

Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a 
omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č.458/2000 Sb. A 
závazné normy ČSN 33 31 08- Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením.  

Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit 
všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. 

Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků dle platné vyhlášky.  

Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště 
s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního 
značení. 

Pro včasné dokončení a předání stavby je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou smlouvou) 
dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby, včetně termínů a 
rozsahů stavebních a montážních připraveností.  

Dohodnutý termín uvedení stavby do provozu bude závazný.  

Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz 

Dodavatelem bude rovněž respektován zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (309/2006 Sb a 272/2011 Sb – Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.) 

Dodavatel stavby zajistí, aby stavba probíhala dle platných předpisů BOZP. 
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k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neomezí komunikační cesty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba neovlivňuje dopravně inženýrské opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k provozu školy je nutno při provádění stavebních prací počítat se ztíženými podmínkami. 
Vlastní stavební činnost nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění rekonstrukce.   

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2017 
Předpokládaný termín ukončení stavby: 2019 
Přesnější harmonogram prací bude řešen po vybrání dodavatele stavby 

 


