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Technická zpráva 

 

 

 

Demolice části opěrných zdí stáv. parkoviště:  Délka demolované opěrné zdi je 66m. Před-
pokládá se železobetonová úhlová opěrná zeď výšky 1,90 m - 4,00 nad uprave-
ným terénem. Celková kubatura bouraného železobetonu je cca 334,5m3. 

  

Demolice části stáv. oplocení:  Délka bouraného oplocení je 43m bez podezdívky, 29,5m na 
podezdívce a 66m na opěrné zdi. Celková délka bouraného oplocení je tedy 
138,5m.  

 Demolice plotní podezdívky v délce 29,50m, tj. 2,7m3 kamenná podezdívka a 
7,08 m3 betonový základ. 

   

Demolice vrchního krytu stáv. parkoviště:  Celková plocha demolice zpevněné dlážděné plo-
chy je 1702,7 m2. Součástí bude i vytrhání obrubníků v celkové délce 422,80 m a 
rozebrání příkopových tvárnic v délce 52 m.  

 

Demolice osvětlení parkoviště a přívodů ke vjezdové bráně:  Stávající osvětlení parkoviště 
Morfologického centra bude demontováno v celém rozsahu v rámci demolice 
krytu parkoviště vč. napájecích kabelů. Vývody budou odpojeny ve stávajícím 
rozvaděči VO Morfologie. Rovněž dojde k odpojení a demontáži napájecího a 
ovládacího kabelu vjezdové brány parkoviště. 

 

Inženýrské sítě: Před zahájením demolic budou vytyčeny veškeré IS a bude zajištěna jejich 
ochrana, resp. přeložení dle požadavků jednotlivých správců. 

 


