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Technická zpráva 
 
 
 
Všeobecné údaje:  Staveniště   je situováno v katastrálním území Bohunice, v areálu 

MU. Tato část dokumentace řeší hrubé terénní úpravy včetně provedení 
staveništního sjezdu a provedení plochy pro očistu mechanismů. 

 Předpokládá se, že před zahájením výkopových prací pro HTÚ budou 
provedeny demolice dle SO 201.02. 

 
Výchozí podklady: 

Zastavovací situace  
Zaměření skutečného provedení   

   
Vjezd a výjezd ze staveniště: Staveništní sjezd bude proveden z komunikace na 

pozemku parc.č.1331/4. Pro staveništní sjezd bude využita plocha 
stávajícího sjezdu na kterou bude navazovat plocha ze silničních panelů. 

  Sjezd pro venkovní parkoviště bude proveden na ulici Studentskou přes 
stávající chodník zpevněný panely a sklopený obrubník.  

  Dodavatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k znečištění místních 
komunikací, tj. zajistit prostor pro očistu stavebních mechanismů před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. Tato plocha bude zpevněna v rámci 
zařízení staveniště, rovněž ze silničních panelů. Silniční panely budou 
uloženy do pískového lože na vrstvě 30 cm štěrkodrti.      

 
Hrubé terénní úpravy: Hrubé terénní úpravy budou spočívat ve vytvoření zemní 

figury – pro založení objektu a příjezdu k ní. 
  Výkopové svahy budou prováděny ve sklonu max. 5:1.     

 
Likvidace odpadů: Objemově největší položkou při provádění HTÚ bude přebytečná 

zemina z výkopů v celkové kubatuře 9400m3+2100m3=11500m3. 
Výkopový materiál bude odvezen a uložen na nařízenou skládku.    

 Před uvedením do provozu předloží investor doklad o naložení 
s veškerými stavebními odpady, tj. odvozu a uložení sutě a zeminy. 

   
 Odvodnění: Výkopová figura bude v případě potřeby odvodněna mělkými rigolky 

podél obvodu do šachet vyztužených betonovými skružemi, pro umístění 
čerpadla pohotovostní čerpací soupravy.  

 



Přechodné dopravní značení: 30m od napojení staveništních sjezdů bude umístěna 
svislá dopravní značka A22 - jiné nebezpečí, s dodatkovou tabulkou E12 - 
s textem "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY" a to pro každý směr. 

 
Inženýrské sítě: Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny veškeré IS a 

bude zajištěna jejich ochrana dle požadavků jednotlivých správců. 
 
Bezpečnostní opatření: Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými 

ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o 
bezpečnosti práce. Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí 
a musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. 
zařízení které jsou 140cm u vedení 22kV a 250 cm  u 110kV. 

 Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu.   
 Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné 

označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního 
materiálu . 

 Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a 
o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel. 

 
             

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


