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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele
Datum: 12/2017

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika €ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:
adresa:
katastralni Gizemi:

parcelni ¢isla pozemku :

c) pfedmét dokumentace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

z.€.3286

XIX. etapa ESF+

Lipovéa 41a, 602 00 Brno
Brno - Piséarky, 610 208
p.€. 350/2 budova s €.p. 507

Dokumentace pro vybér dodavatele
Masarykova univerzita

Zerotinovo ndmésti 617/9
601 77 Brno

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Generalni projektant:

b)
Architekt:

Vytapéni

VZT a chlazeni

Elektro

Slaboproud

MAR

Hlavni inzenyr projektu:

Projekéni architektonické kancelar spol. s r.o. ing.arch.V.Steinhauserova
Gorkeho 61/11, Vevefi, 602 00 Brno
IC: 607 54 583

Ing. Hana Svobodova, CKAIT €.1001549, obor pozemni stavby
Ing. arch. Klara Steinhauserova, CKA ¢.03 100, Al

Projektanti dil¢ich profesi

Ing. Hana Svobodova, CKAIT &.1001549, obor pozemni stavby

Ing. Milan Véa3a, CKAIT &.1003086, obor technika prostfedi staveb,
specializace zdravotni technika

DOSZ s.r.0., Ing. Eduard Sznapka, CKAIT &.1000304, obor technika prostfedi
staveb, specializace technicka zafizeni

Ing. Petr CihlaF, CKAIT &.1003844, obor technika prostfedi staveb, specializace
vytapéni a vzduchotechnika

Bc. Petr Mana, CKAIT &.1004779, obor technika prostfedi staveb, specializace
elektrotechnicka zafizeni

Ing. Karel Alexa, CKAIT ¢&.1004275,
specializace elektrotechnicka zafizeni”

Ing. Radek Dohnal, CKAIT &.1006110, obor technika prostfedi staveb,
elektrotechnick& zafizeni

obor technika prostfedi staveb,

A.2 Seznam vstupnich podklad G

Podklady od Masarykovi univerzity a uzivateld z Ekonomicko-spravni fakulty pfedané na pracovnich
poradach v priibéhu zpracovani dokumentace.

Elektronické podklady — Kompas — Webovy GIS Masarykovi univerzity (stavebni a technologicky pasport)

Byla provedena prohlidka a doméfeni jednotlivych prostor

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele

Datum: 12/2017 2.6.3286

Parcela stavenisté — 350/2 zastavéna plocha a nadvofi ¢.p.507 2989 m’
Masarykova univerzita v Brné

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Stéavajici objekt je soucasti arealu Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovi univerzity.
Parcela spada dle tzemniho planu mésta Brna pod Uzemi vefejné vybavenosti

c) Udaje o ochrané& uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Uzemi nespada do ochrany podle jinych pravnich predpisd (paméatkova rezervace, paméatkova z6na).
Pozemek se nachazi mimo zaplavové tGzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, odtokové poméry se neméni

e) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho planovani

Stavba neni v rozporu s Gzemnim planem mésta Brna. Parcela spada pod Uzemi vefejné vybavenosti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Vyuziti Gzemi zlstava nezménéno, pozadavky jsou dodrZzeny.

g) Udaje o spInéni pozadavkud dotéenych organd

Pozadavky dotéenych organl a spravcu siti jsou v dokumentaci spinény.

h) Seznam vyjimek a Glevovych feSeni

Nejsou pozadovany vyjimky ani Glevova feSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou znamy zadné souvisejici nebo podminujici stavby s projektem.

i) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Parcela stavenisté 350/2 zastavéna plocha a nadvofi
Vyméra: 2989 m?
Vlastnické pravo: Masarykova univerzita

A.4 Udaje o stavb &

a) Novostavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o ¢astec¢nou rekonstrukci stavajicich prostor. Stavebni Upravy budou probihat uvnitf stavajiciho
objektu Ekonomicko-spravni fakulty ve 5.NP

b) Ugel uzivani stavby

Stavajici objekt je soucasti arealu Ekonomicko-spravni fakulty a slouzi k vyukovym acelim. Vyuziti
stavajicich m.¢. 5006 schodovita poslucharna, 5032 sklad
Po rekonstrukci budou prostory nadale slouzit pro vyuku student.

c) Trvala nebo docasna stavba.

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist

Stavba neni kulturni pamétka a nespadéa do ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZzadavkd na stavby a obecnych technickych poZzadavkd zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb

Navrhované stavebni Gpravy budou provadény uvnitf objektu, vefejné komunikace a plochy z(stavaji
stavajici, vlastni objekt je bezbariérové pfistupny.
Stavebni Upravy vfeSenych prostorech spliuji vyhlasku ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjSich predpisu.
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele

Datum: 12/2017 2.6.3286

f) _Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organti a poZzadavki vyplyvajicich z jinych pravnich piedpist

Pozadavky dotéenych organl a spravcu siti jsou v dokumentaci spinény.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou pozadovany vyjimky ani Glevova feSeni.

h) Navrhované kapacity stavby

Plocha rekonstruovanych mistnosti

Uzitna plocha (4.NP) 106 m*
Obestavény prostor: 347 m?
Pocet sezeni 64 mist + 2 mista pro imobilni

i) Zaékladni bilance stavby

Celkova bilance narok @ vSech energii, tepla a teplé uzitkové vody
Vytap éni
Tepelna bilance se neméni, zdstava stavajici.
Splaskové vody
Spotfeba vody se neméni, zGstava stavajici.
Potfeby vody

Spotfeba vody se neméni, zGstava stavajici.

Bilance el.energie

Zafizeni Prikon kW Soudobost  Soudoby pfikon kW
Osvétleni 0,715 1 0,715
Zasuvky 5 0,5 2,5
Chlazeni 4,5 0,7 3,15
Ostatni 2 0,2 04
Celkem 12,215 6,765

Trida energetické naro €nosti budov

PENB neni tfeba zpracovavat. Celkova podlahova plocha je 106 m2 (< 1000m2). Dle § 6a, 2b Zakona

¢.177 z r.2006.

Odpadové hospoda fstvi

Stavebnimi Upravami v objektu Ekonomicko-spravni fakulty se neméni zpusob vyuziti feSenych ¢asti

objektu.

Komunalni odpad vznikajici béhem provozu stavby bude shromazdovan stavajicim zplsobem v

kontejnerech, na jeho odvoz a likvidaci ma investor pfisluSné smlouvy.

Cinnosti v jednotlivych pfednaskovych mistnosti je produkovan b&zny komunalni odpad v obvyklém
mnozstvi. Tento odpad se skladuje v pytlich k tomu uréenych a je zaméstnanci Ekonomicko-spravni

fakulty denné z pracovist odvazen.

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladano v souladu v souladu zakonem ¢.185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni zakona €.188/2004 Sb. a zadkona ¢.7/2005

Sh.

V objektu budou provedeny bouraci prace, odpad z téchto praci bude povahy komunélni, demoli¢ni.
Demoliéni material bude nabidnut k recyklaci a dalSimu vyuZziti a nebo odvezen na vefejnou skladku

dle uréeni dodavatele.
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele .
Datum: 12/2017 z.€.3286

j) Zékladni predpoklady vystavby

Predpokladané zahajeni stavby: 2018
Predpokladané dokonceni: 2019

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Dodavatel bude vybran na zékladé vybérového Fizeni.
NeuvaZuje se s etapizaci vystavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za  Fizeni

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele
Datum: 12/2017 z.6.3286

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi ve stavajici budové Ekonomicko-spravni fakulty na Lipové ulici. Budova mé& na
pudorysu r(izné pocty podlazi a to dvé, Sest a sedm nadzemnich podlazi. Objekt m& plochou stfechu.
Pudorys objektu ma tvar pismene V. Do objektu jsou v Grovni 1.np tfi vstupy.

Rekonstruované mistnosti jsou v 5. nadzemnim podlazi. Svétla vysSka v feSenych prostorech v 5.NP
je 3280mm. Mistnosti jsou bez podhledu. NaSlapné vrstvy podlah jsou koberce nebo PVC.
Rekonstrukcei se vyuziti mistnosti nemeéni, budou slouzit dal jako vyukové prostory.

Vycet a zavéry provedenych prlizkuml a rozbor(

Byly zapracovany podklady od Masarykovy univerzity a uzivateld z Ekonomicko-spravni fakulty
predané na pracovnich poradach v pribéhu zpracovani dokumentace.

Elektronické podklady — Kompas — Webovy GIS Masarykovy univerzity (stavebni a technologicky
pasport).

Byla provedena prohlidka a domérfeni jednotlivych prostor.

Stavajici ochranna a bezpedénostni pasma

Pozemek je mimo ochrannd a bezpec¢nostni pasma.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Pozemek se nachazi mimo poddolované a zaplavové Gzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Projekt feSi rekonstrukci €asti vnitfnich prostor.

Po dokonceni stavebnich Gprav v 5.NP stavajiciho objektu se nepredpokladaji Zadné negativni
Ucinky, pred kterymi by bylo tfeba okoli stavby chranit.

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli objektu zvySena hluénost z dvodu vlastni vystavby a
dopravy materiald. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezpusobovat nadmérnou
prasSnost, navrhne a provede opatfeni, aby prachem nezatézoval okolni prostory.

Dodavatelé prizpGsobi denni rezim vystavby tak, aby okolni stavajici objekty nebyly ruSeny
nadmérnym hlukem. Prace mohou probihat v pracovni dny v dobé 6-18h, o vikendech po dohodé se
zastupcem investora, prace nebudou provadény v nocnich hodinach. Pracovni dobu projedna
dodavatel pfed zahajenim praci s investorem.

Béhem realizace stavby budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chranéné vnitfni prostory staveb a pro chrdnéné venkovni prostory staveb stanovené
vladnim nafizenim ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

V hodnoceni bude zohlednéna hlukovéa zatéz ze stacionarnich i mobilnich zdroji hluku, technologie
vystavby, dopravni hluénost a dalsi.

Nepredpokladaji se Zadné negativni Uc¢inky po dokonc&eni stavby, pred kterymi by bylo tfeba okoli
stavby chranit.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Nejsou zadné poZadavky na demolice, asanace nebo kaceni drevin.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa

Nejsou zadné pozadavky na zabory padniho fondu nebo jinych pozemka.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Navrhovana rekonstrukce ¢asti vyukovych prostor nema vliv na zmény stavajicich technickych a
dopravnich infrastruktur.
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele
Datum: 12/2017 z.6.3286

i)  Vécné a Casoveé vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou zndmy zadné vécné a ¢asové vazby stavby.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uZivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Rekonstruované prostory se nachazi v arealu Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity na ulici
Lipova 41a v Brné. Budova slouZzi v celém rozsahu jako Skolni, pro vysokoskolskou vyuku a vzdélavani.

Resené prostory se nachazi v 5. nadzemnim podlazi budovy. Stavajici vyuZiti prostor je poslucharna a
k ni pfislusny sklad. Po provedeni stavebnich Gprav budou tyto funkce prostor zachovany.

Kapacitni tdaje:

Plocha rekonstruovanych mistnosti

Uzitna plocha (5.NP) 106 m®
Obestavény prostor: 347 m®
Pocet sezeni 64 mist + 2 mista pro imobilni

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového rfeSeni

Parcela spada dle uzemniho planu mésta Brna pod GUzemi vefejné vybavenosti. Stavebni prace budou
probihat v arealu Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity na ulici Lipova 41a v ¢asti Brno -
Pisarky.

Stavebni Upravy budou probihat uvnitf stavajiciho objektu, tedy bez jakéhokoli ovlivnéni stavajicich
urbanistickych vazeb na okoli nebo zmény prostorového feSeni. Rovnéz nebude dotéeno architektonické
ztvarnéni vnéjsi podoby objektu.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Architektonické feSeni vychazi z moznosti danych soucasnym FfeSenim ve stavajicim objektu.
NejmarkantnéjSi zménou z hlediska stavebniho FeSeni bude polozeni novych naslapnych vrstev a
instalace akustickych podhledd. Ostatni zdsahy z hlediska architektonického feSeni se tykaji interiéru.
Barevné feSeni stavby se neméni, resp. vychazi ze stavajici situace.

B.2.3 Celkové provozni reSeni

Cilem stavebnich Gprav v 5.NP je rekonstrukce schodovité poslucharny P403 a prilehlého skladu se
zachovanim stavajici funkce vyuziti mistnosti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrhované stavebni Upravy budou provadény uvnitf objektu, vefejné komunikace a plochy zustavaji
stavajici, vlastni objekt je bezbariérové pristupny.

Stavebni Upravy v feSenych prostorech spliuji vyhlasku €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjsSich predpis(.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Bé&hem uzivani objektu budou respektovany bezpecnostni pfedpisy pro dané prostory. U zafizeni
vyzadujicich proSkolenou obsluhu, bude tato obsluha zaSkolovana dle platnych pfedpistu a norem.
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XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele
Datum: 12/2017 z.6.3286

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a)

b)

c)

stavebni feSeni

Stavajici objekt Ekonomicko-spravni fakulty tvofeny skeletovych sloupovym monolitickym systémem.
Budova ma na pldorysu rdzné pocty podlazi a to dve, Sest a sedm nadzemnich podlazi. Objekt ma
plochou stfechu. Pudorys objektu ma tvar pismene V. Do objektu jsou v Grovni 1.np tfi vstupy.

Projekt feSi ¢aste¢nou rekonstrukci stavajiciho objektu v arealu Ekonomicko-spravni fakulty v Brné.
Jedné se o ¢ast prostorl v 5.NP — poslucharna P403 a k ni pfislusny sklad

Architektonické feSeni vychazi z moZnosti danych souasnym FeSenim ve stavajicim objektu.
NejmarkantnéjSi zménou z hlediska stavebniho feSeni bude polozeni novych naslapnych vrstev a
instalace akustickych podhledu. Ostatni zasahy z hlediska architektonického feSeni se tykaji interiéru.

Barevné feSeni stavby se neméni, resp. vychazi ze stavajici situace.

konstrukéni a materialové feseni

Nosnou konstrukci objektu tvofi Zelezobetonovy monoliticky skeletovy systém. Svislé nosné
konstrukce tvofi Zelezobetonové sloupy 500/500mm a Zelezobetonova stropni deska tl. 240mm.
Vyplfiové obvodové zdivo je tvofeno z keramickych tvarnic tl. 440mm. Bé&hem rekonstrukce se
nebude do téchto konstrukci nijak zasahovat. Vnitfni délici pFicky jsou z pérobetonovych tvarnic tl.
75,100 a 150 mm.

Bude demontovan dfevény zaklop stupnovité poslucharny a nahrazen novym. Osazeni nové
naslapné vrstvy — zatézovy koberec.

mechanicka odolnost a stabilita

Objekt byl postaven koncem 90.tych let. Statika objektu byla ¢asteéné sanovana uhlikovymi lamelami
na stropni desce 1.NP.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a)

technické reSeni

Vykopové prace
Nebudou provadény zadné vykopové prace

Bouraci prace

Budou demontovany tabule, lavice a katedra. Bude odstranéna stavajici naslapna vrstva a bourany
podlahové krabice. Na stupriovité konstrukci budou odstranény stavajici zaklopové desky. Bude
zdemontovano stavajici osvétleni a demontovany radiatory. Budou zdemontovany okenni Zaluzie a
odstranén kobercovy obklad ze stény. Ve sténach budou provedeny drazky pro zapusténi kabelaze.
Vybudou vybourany vstupni dvefe do poslucharny a posunuti dvefniho otvoru o 400mm.

Zaklady
Zustavaji stavajici

Svislé nosné konstrukce
Nebudou Zadné zasahy do svislych nosnych konstrukci.

Vodorovné nosné konstrukce
Nebudou Zadné zasahy do vodorovnych nosnych konstrukci.

Obvodovy plas t
Zlstava stavajici
Stfecha a st fedni plas t’
Zlstava stavajici
Schodist é

Zlstava stavajici
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Vnitni zdivo a p Fiéky

Bude vyzdéno nové osténi v Sifi 400mm po posunuti vstupnich dvefi z pérobetonovych tvarnic tl.
150mm a osazeni nového prekladu. Budou provedeny nové drazky pro zapusténi kabelaze.

Obklady, dlazby a vnit ¥ni povrchové Upravy
U umyvadla bude zhotoven novy keramicky obklad do vySky 1500 mm.

Podlahy

Na stupniovitou konstrukci poslucharny bude osazen novy zaklop 2krat OSB deska na pero a drazku.
Tloustky desek budou 20mm. Desky budou prekfizeny a vrutovany.

Osazeni nova naSlapné vrstvy — zatézovy koberec a kobercovy sokl. Zapraveni podlahové
konstrukce v misté posunuti dvefi plastobetonem.

Povrchy vnit ni

Stény po strzenych kobercich budou opatfeny sadrovou omitkou. VesSkera kabelaz bude zasekana
nebo bude skryta pod sadrokartonem. Trhliny a nerovnosti zdiva budou pfetmeleny a pfebrouseny, je
pocitdno s vyspravenim cca 40% celkové plochy stén. VeSkeré povrchy stény a stropl budou
opatfeny 2x natérem nestiratelnym - vymalba v barvé bilé.

Zhotoveni nového keramického obkladu za umyvadlem do vysky 1500mm.

Podhledy
Bude proveden novy akusticky podhled, osazeno nové osvétleni, reproduktory, nové EPS hlasice

Vypln é otvor G

Budou osazeny nové vstupni dvefe se zvySenym akustickych Gtlumem. U dvefi do skladu bude
osazeno nové kfidlo, stavajici zaruben bude okartacovana a natfena. Budou vyménény silikonové
vyplné u oken. Do oken budou provedeny protislunecni félie.

Tepelné izolace

Zustava stavajici.

Hydroizolace

Zustava stavajici.

Oploceni

Zustava stavajici.

Barevné reSeni

Barevné feSeni viz. Technické specifikace a standardy.

Vytap éni

V objektu je instalovan teplovodni systém vytapéni, s nucenou cirkulaci topné vody v systému.

Uprava vytapéni

V mistnostech &. 5006 (P404), 5032 — stavajici topna télesa jsou demontovana, proplachnuta,
natfena novym natérem a namontovéna zpét. Po demontézi téles budou pfipojky zaslepeny a systém
znovu napustén. Télesa jsou osazena novymi uzaviracimi armaturami s elektrohlavicemi (dodavka
MaR) a novym uzaviratelnym a regula¢nim Sroubenim s moznosti vypousténi. Na télese v m. €. 5032
je hlavice ruéni. Systém bude po namontovani téles znovu napustén.

Viditelné pfipojky k télesim budou zasekany do zdi (vedeny nad sebou, drézka 60/120 mm) a budou
opatreny tepelnou izolaci.

Tepelna bilance
Tepelna bilance se nezméni.

Roéni spotreba tepla

Roc¢ni spotfeba se nezméni.

PojiSténi a expanze systému

Expanze a pojisténi teplovodniho systému je stavajici.
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Natéry
Topné télesa a potrubi je opatfeno novym néatérem.

Zdravotn é technické instalace

Vnitini kanalizace

Jedna se o vyménu starého umyvadla za nové v stejné poloze a jeho napojeni na stavajici rozvody
kanalizace. Nové pfipojovaci potrubi se napoji na stavajici rozvod kanalizace.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné v mnozstvi vypousténych splaskovych vod.

Material a uloZeni potrubi

PFipojovaci potrubi kanalizace je navrzeno z trub PP-HT.

Kondenzaty od vzduchotechnickych jednotek v objektu budou svedeny gravitaéné a napojeny na
splasSkovou kanalizaci PP potrubim DN 32. Pfed napojenim kondenzatu na odpadni potrubi bude
vzdy osazena zapachova uzavérka pro kondenzatni potrubi se suchou klapkou.

Vnitini vodovod

Jedna se vyménu starych umyvadel za nové ve stejné poloze, nebo podobné poloze a jejich napojeni
na stavajici stoupacky vody. Nové pfipojovaci potrubi je na stoupacky napojeno potrubim vedenym v
instalac¢nich prostorech, pfipadné v drazkach ve zdivu. Vzhledem k tomu, Ze stavajici uzavéry
stoupacek v INP podlazi objektu, kde vede hlavni horizontalni rozvod vody, jiz nejsou funkéni, bude
nutno nejdfiv provést vymeénu téchto stoupackovych uzavéru za nové, aby bylo mozno potom
provadét prace na prislusné stoupacce bez nutnosti uzavreni celého objektu. Uzavéry budou
vyméneény vzdy pouze na pfisluSné stoupacce k feSené etapé.

Realizovanymi Upravami nedojde ke zméné potfeby vody v objektu.

Tlakovéa zkouska pripojky se provadi dle CSN EN805 nebo CSN 755911. Pfed uvedenim do provozu
se musi provést dukladn& dezinfekce a proplach i stavajiciho potrubi.

Materiél potrubi
V projektu jsou uvazovany trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavné na rozvod teplé vody je

bezpodmineéné nutné poZzit potrubi tlakové fady PN20. Bude provedena izolace jak vSech pfimych
trubek tak vSech tvarovek a armatur na potrubi ve stejné tloustce. Izolace potrubi bude navlekova PE
tl 13mm.

Zafizovaci predméty

V objektu budou pouZity pouze zafizovaci pfedméty s platnym certifikatem v CR.

Plynova odb érna zafizeni

Nejsou zadné zasahy do rozvodu plynu.

Vzduchotechnika a chlazeni

Zarizeni €.19.1 - Chlazeni schodovité poslucharny P403

Chlazeni mistnosti bude zajiSténo klimatiza¢ni jednotkou Split pracujici s cirkulaénim vzduchem.
Provedeni vnitfni jednotky je uvazovano jako podstropni. Umisténi venkovni kondenzaéni jednotky je
uvazovano na stfeSe 5NP na stavebné pfipraveném zakladé. Potfebny chladici vykon je navrzen na
stoprocentni pokryti tepelnych zisk( mistnosti.

Demontaze stavajicich zafizeni

V ramci demontézi bude provedena demontaz, odstrojeni a odséti chladiva ze stavajici kondenzaéni
chladici jednotky a vnitfni chladici jednotky a demontaz stavajiciho Cu potrubi. Stavajici jednotky
budou zakonzervovany pro dalSi pouZziti.
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Silnoprouda elektrotechnika

Schodovité poslucharna P403 m.¢€. 5006, sklad m.¢. 5032 v 5.np

V 5np. ze stavajiciho rozvadéce ozn. RS51 umisténém na chodbé budou vedeny pod stavajicim
podhledem nové okruhy - zasuvkové, svételné, interaktivni dataprojektor, vnitfni chladici jednotka,
venkovni kondenzaéni jednotka umisténa na stfeSe v 5.np. Bude demontovano stavajici osvétleni ve.
vypinacd, jiSténi bude stavajicim jistiéem FA02 . Osvétleni bude svitidly zapuSténymi v podhledu, ve
skladu svitidla pfisazena . Ovladani osvétleni bude z pfilehlého prostoru. Pro katedru bude osazeno
celkem osm zasuvek silovych a pfichystan vyvod pro pfipojné misto v desce katedry, vSe bude
zapojeno na spole¢ny okruh zasuvkovy. Rozvody pro katedru budou v podlaze  vedeny
v podlahovém Zlabu a ve stolech parapetnim Zlabem. Na zadni strané v kazdé druhé rfadé sedak
bude osazen Zlab kovovy barvy ¢erné se silovymi zasuvkami stfibrnymi. Dva kusy jednonasobnych
zasuvek budou umistény mezi kazdym druhym mistem. Pfivodni kabely budou vedeny v instala¢ni
trubce bud v podlaze nebo ve dfevéné stupnovité konstrukci podlahy a protazeny kovovou nohou
sedaku do Zlabu.

Stavajici zasuvky dvojndsobné pod okny a ve skladu budou vyménény za novy typ, jisténi
zUstava stavajici v RS41. Do stavajiciho rozvadéce RS41 budou dopinény jistici prvky dle pfisl.
vykresu.

Dodavatel je povinen pred instalaci prvk( do rozvadéce provéfit velikost volného prostoru v rozvadédi
V pfipadé zjisténi komplikaci je povinen toto oznamit projektantovi a konzultovat s nim FeSeni téchto
skute¢nosti.

Osvétleni bude navrzeno dle normy CSN EN 12464-1.
Vypocet intenzity osvétleni a navrh byl proveden specializovanou firmou, metodou tokovou (G¢innosti)
podle Harrisona-Andersena a je v pfiloze tohoto projektu.

Schodovita poslucharna ....................... 500Ix

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Nouzové osvétleni bude provedeno samostatnymi svitidly s piktogramem, které budou

vybaveny vlastnim zdrojem s dobou zalohy 60 minut nad dvefe. Do poslucharny bude instalovano
panikové osvétleni.

Slaboprouda elektrotechnika

AV technika - HW AV techniky bude pfimou dodavkou investora. Soucasti pfedmétného projektu
budou tyto prace a ¢innosti:

Demontéaze stavajiciho platna, stavajiciho projektoru, véetné kabelazi

Novy projektor + drzak - soucésti projektu je montaz drzaku projektoru, montdz a zatrubkovani
potfebné kabelaze pro projektor (1xHDMI z katedry, 3x kabel kat6 z katedry, 1x LAN), napajeni doda
silnoproud.

Reproduktory — stavajici nasténné reproduktory budou demontovany. Soucasti tohoto projektu je
montéaz novych reproduktord do podhledu, montaz kabeldze mezi zesilova¢ (katedru) a reproduktory,
zapojeni, oziveni.

Stavajici katedra bude (mimo projekt slaboproudu) nahrazena novym nabytkovym kusem. Do nové
katedry bude instalovano (v ramci dodavky interiéru) pfipojné misto a elektromagneticky (pfipadné
hackovy) zdmek. Zamek bude ovladan ¢teckou karet.

Pro pfipojeni katedry a pro uloZeni kabeld pro AV techniku bude vybudovano propojeni (4x instala¢ni
trubka d=50mm) mezi katedrou a podhledem. Rovnéz v podhledu bude veSkera kabelaz uloZzena do
trubek.

Elektricka pozarni signalizace EPS

stavajici EPS ESSER bude doplnéna. V feSené poslucharné se nachazi éidlo EPS. Cidla budou ze
stropu demontovana. Nové budou osazena nova cidla nad podhled, i pod podhled i pod dutinu
podlahy. Cidlo EPS bude instalovano rovné? do sousedniho skladu. PoZarni bezpeé&nost bude
v dotéenych prostorech zaruéena bé&hem vystavby nahradnim zplsobem - prokazatelnym
organizacnim opatfenim. VeSkeré Upravy systému EPS provede firma, ktera méa opravnéni provadét
manipulace s EPS ESSER v prostorach ESF.
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Strukturovana kabelaz

V mistnosti budou stavajici LAN rozvody demontovany, podle moznosti bude vytazen i UTP kabel.
Bude odpojen a zruSen i opa¢ny konec UTP kabeld v rozvadéci rack, aby se tak uvolnily pfislusné
porty na patch panelech.

Nové budou instalovany UTP kabely z datového rozvadéce k novym zasuvkam (do katedry, k
projektoru a to podhledem chodbou, pak do podhledu uéebny, v instalacni trubce za tabuli do
katedry).

V ramci dodavky podhledu budou ve vytypovanych mistech osazena do podhledu revizni dvifka.

Elektrické zabezpec€ovaci signalizace, ¢tecky karet

V rdmci této etapy neni zahrnuto zadné rozSifeni EZS. Stavajici ¢idlo EZS bude demontovano, po
ukonceni stavebnich praci bude osazeno zpét.

Ctecka karet uvniti mistnosti — vnitfni &te¢ka bude demontovana bez nahrady.

Cte¢ka se zamkem na vstupnich dvefich — &te¢ka bude demontovana, bude osazena zpét, bude
provedeno oziveni a doprogramovani systému. V rdmci dodavky zarubné dvefi bude dodan novy
zamek.

Cte¢ka pro katedru — pro katedru bude osazena nova &tecka karet. Technologii (éte¢ku) doda
investor. Zamek doda dodavatel nabytku. V rdmci profese SLP bude provedena montaz a oziveni
tohoto zafizeni.

MaR

Mérfeni a requlace - MaR

V rekonstruovanych mistnostech dojde k demontazi stavajici kabelaze a list od elterm. hlavic
k nasténnému ovladaci v mistnosti. Nova kabeladz bude v ramci rekonstrukce mistnosti zasekana pod
omitku aopétovné pfipojena do stavajicich zafizeni. Dojde také knahradé stavajicich
elektrotermickych hlavic na topnych télesech za nové.

Dale budou v jednotlivych mistnostech v ramci profese chlazeni nahrazeny stavajici chladici jednotky
za nové. Tyto zafizeni budou pfipojeny na stavajici komunikaéni sbérnici VRV zafizeni a
prostfednictvim stavajiciho komunika¢niho rozhrani - BACnet IP gateway pfipojeny do systému
BMS.

Building Management System - BMS

Stavajici technologie MaR a CHL jsou pfipojeny do centralniho systému BMS MU. V rdmci téchto
rekonstrukci dojde k doplnéni BMS o monitoring a ovladani nové instalovanych chladicich jednotek.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni

Bude feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavebni Gpravy v ¢asti 5.NP nemaji vliv na tepelné technické hodnoceni objektu, neni FeSena fasada
objektu.

b) energeticka narocnost stavby

Celkova podlahova plocha je 106 m? (< 1000m®) . Dle § 6a, 2b Zakona &.177 zr.2006 neni tieba
zpracovavat prikaz energetické naro¢nosti budov dle zdkona 406/2000.

€) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Neni uvazovéano s vyuzitim alternativnich zdroji energii.

7112



XIX. etapa ESF+
Dokumentace pro vybér dodavatele
Datum: 12/2017 z.6.3286

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi. Zasady reSeni
parametrt stavby a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli

Projekt je navrzen s ohledem na splnéni hygienickych pfedpist a zajiSténi ochrany zdravi. U stavby
samotné i pfi jejim provozu se nepfedpoklada zhorSeni zivotniho prostredi.

Vétrani, Chlazeni

Pfirozené vétrani je zajiSténo okny. Stavajici chladici jednotky budou vymeénény za nové.
Vytap éni

Vytapéni zlstava stavajici. Bude provedena repase stavajicich otopnych téles.

Osv étleni

Osvétleni pracovnich mist bude splfiovat nafizeni vlady &.361/2007 Sb. a CSN 36 0450 - Umélé
osvétleni vnitfnich prostorud

Akustika
Jsou navrzeny akustické podhledy a akustické obklady stén.

Zéasobovani vodou
Zasobovani vodou je stavajici pfipojkou z vefejného vodovodu.

Odpady

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladano v souladu v souladu zakonem ¢.185/2001 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni zakona €.188/2004 Sb. a zakona ¢.7/2005
Sh. V objektu budou provedeny bouraci prace, odpad ztéchto praci bude povahy komunalni,
demoliéni. Demoli¢ni material bude nabidnut k recyklaci a dalSimu vyuZiti a nebo odvezen na
verejnou skladku dle uréeni dodavatele.

Pfi provozu je produkovan bézny komunalni odpad v obvyklém mnozstvi. Tento odpad bude ukladan v
nadobach a v kontejnerech a sluzbou odvazen v ur¢enych intervalech do odpadového hospodarstvi.

Rekonstruovany prostor nebude vykazovat negativni G€inky na prostfedi. Stavba po strance osvétlenti,
hluku, prostorovych parametrd, vnitroklimatické pohody odpovida platnym predpisim a Zakonu CNR &.
244/1992 o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi. Nepfedpokladaji se zadné vyznamné negativni
ucinky po dokonéeni rekonstrukce, pfed kterymi by bylo tfeba okoli stavby chranit.

Do stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby znamo, ze
jsou Skodlivé.

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli objektu zvySena hluénost z diivodu vlastni vystavby a
dopravy material(i. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrZzovat Cistotu a nezplsobovat nadmérnou
prasnost. Navrhne a provede opatfeni, aby prachem nezatéZoval okolni prostory. Pfizplsobi denni
rezim vystavby tak, aby okolni stavajici objekty nebyly ruSeny nadmérnym hlukem. Prace v nocnich
hodinach se nepfedpokladaji. Pracovni dobu projedna dodavatel pfed zahajenim praci s investorem.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi

Okoli stavby neni vystaveno zadnému Skodlivému vlivu vnéjSiho prostfedi, ktery by bylo potfeba
zohlednit pfi navrhu konstrukce, skladeb nebo tvaru objektu.

a) ochrana prfed pronikanim radonu z podlozi
Neni feSena, jedna se o rekonstrukci ve stavajicim objektu v 5.NP.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSena, jedna se o rekonstrukci ve stavajicim objektu v 5.NP.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Pfi realizaci a provozu stavby se neuvazuje se zdroji technické seizmicity.
d) ochrana pred hlukem

Béhem realizace stavby budou dodrzeny nejvysSi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chrdnéné vnitfni prostory staveb a pro chranéné venkovni prostory staveb stanovené
vlddnim nafizenim &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Navrh
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f)

B.3

b)

B.4

B.5

B.6

a)

b)

c)

d)

stavby splfiuje hygienické limity dle platné legislativy Pro stavbu je vyhotoven Navrh akusticky-
pohltivych Uprav - viz. Pfiloha Souhrnné technické zpravy. Dokument zpracovala ing. Dagmar
Donatékova.

protipovodriova opatfeni
Rekonstruovany objekt se nachazi mimo zaplavové Gzemi.
ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu)

Neni feSeno. Rekonstruovany objekt se nachazi mimo poddolované Gzemi a Gzemi s tézbou uhli.
P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

VSechny pripojky zlstavaji stavajici.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

VSechny pfipojky jsou kapacitné dostacujici pro ucel stavby.
Dopravni FeSeni

Jde o vnitfni Gpravy, stavajici dopravni feSeni neni timto dotéeno.
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vegetace ani terénni Upravy nejsou feSeny.

Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochranu

Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Realizovana stavba nebude vykazovat negativni G€inky na prostfedi. Stavba po strdnce denniho a
umélého osvétleni, hluku, prostorovych parametrd, vnitroklimatické pohody odpovida platnym
pFedpistim a Zakonu CNR ¢&. 244/1992 o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Do stavby nebudou zabudovany zadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby znadmo,
Ze jsou Skodlivé.

Stavba bude obtézovat okoli v dobé své realizace, a to zvySenym hlukem a prasnosti. Tento problém
bude feSen v rezimech stavebnich praci a dalSimi dohodami, které bude nutno FeSit ve spolupréaci
s investorem.

S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladano v souladu v souladu zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni zakona €.188/2004 Sb. a zdkona
€.7/2005 Sb. V objektu budou provedeny bouraci prace, Odpad ztéchto praci bude povahy
komunalni, demoli¢ni. Demoli¢ni material bude nabidnut k recyklaci a dalSimu vyuziti nebo odvezen
na vefejnou skladku.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Reseny objekt Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity se nachazi v zastavéné méstské
¢asti. Stavba nebude vykazovat negativni G€inky na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nenachazi
chranéné stromy, rostliny ani zivocichove.

Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Navrhovana rekonstrukce nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA nebylo vzhledem k rozsahu a charakteru stavby pozadovano.
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e)

B.7

B.8

d)

f)

)

Navrhovana ochrannd a bezpedénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Na pozemku nejsou navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma. Rekonstrukce neni podminéna
ochranou podle jinych pravnich predpisu.

Ochrana obyvatelstva
Vnitfnimi stavebnimi dpravami neni dotéena ochrana obyvatelstva.
Z&sady organizace vystavby

Potieby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Rekonstruovany objekt je napojen na zdroj vody, plynu, elektfiny, telekomunikaéni zafizeni, Pro
potfeby stavby maji tyto pfipojky dostate€nou kapacitu.

Odvodnéni stavenisté

Stavenisté se nachazi v 5.NP.

Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

VSechny dosavadni pfipojky jsou kapacitné dostacujici pro Gcel stavby véetné dopravniho napojeni.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavby musi byt respektovany obecné podminky pro vystavbu, zvlasté s ohledem na
bezpecénost provozu, udrzbu a gistotu komunikaci, véetné pfedepsaného dopravniho znaceni.

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli objektu zvySen& hlu¢nost z divodu vlastni vystavby a
dopravy material(. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrZzovat €istotu a nezplsobovat nadmérnou
prasSnost, navrhne a provede opatfeni, aby prachem nezatézoval okolni prostory.

Dodavatelé prizpGsobi denni rezim vystavby tak, aby okolni stavajici objekty nebyly ruSeny
nadmérnym hlukem. Prace v noc¢nich hodindch se nepfedpokladaji. Pracovni dobu projedna
dodavatel pfed zahajenim praci s investorem.

Béhem realizace stavby budou dodrzeny nejvySSi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chrdnéné vniténi prostory staveb a pro chranéné venkovni prostory staveb stanovené
vladnim nafizenim &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. V
hodnoceni bude zohlednéna hlukova zatéZz ze stacionarnich i mobilnich zdroju hluku, technologie
vystavby, dopravni hluénost a dalsi.

Nepredpokladaji se zadné vyznamné negativni G¢inky po jejim dokonceni, pfed kterymi by bylo tfeba
okoli stavby chranit.

Ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Jedna se o vnitini Upravy, k demolicim sousednich staveb ani ke kaceni dfevin nedochazi.

Stavenisté je vymezeno stavajicimi svislymi a vodorovnymi konstrukcemi. Prostory stavenisté, kde by
mohlo dojit k o hroZeni zdravi tfetich osob bude oznaceno napisy nepovolanym vstup zakazan.

Maximalni zabory pro stavenisté

Stavebni ¢innost bude probihat na stavajicich pozemcich investora.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Demoliéni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhG a kategorii do
pfipravenych kontejnerd na ploSe zafizeni stavenisté a budou odvezeny na skladku dle uréeni
zhotovitele.

Odpady pfi realizaci, které po jejich ovéfeni zkousSkami budou zafazeny mezi nebezpeéné odpady,
budou likvidovany firmou majici pro tuto innost opravnéni.

Ostatni odpady ze stavby budou predany k likvidaci opravnénym osobam dle zdkona 185/2001 Sh. o
odpadech a dle zmén nékterych dalSich zakond, ve znéni zdkona ¢€.188/2004 Sh. a zékona ¢€.7/2005
Sh.
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h)

)

Za odpady v priibéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich praci, ktery predlozi ke
kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Odpady, které jsou povazovéany za stavebni a demoliéni odpady vhodné k Upravé (recyklaci):

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a ker. vyrobkd neuvedené pod &islem
17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod ¢&isly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materiély na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace nejsou provadény.

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Navrhovana vystavba nebude negativné ovlivhovat stavajici zivotni prostredi.

PFi provadéni stavby nedojde ke znecisténi zadného zdroje pitné vody.

Odpadni vody budou &istény v souladu s CSN.

PFi provadéni nebudou vznikat zadné Skodliviny, které by negativné ovlivnily ovzdusi.

ZvySeni hladiny hluku pfi provadéni stavby bude pfiméfené a nepfekro¢i mezni hodnoty dle platné
vyhlasky.

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby a demolicich budou likvidovany dle platnych vyhlaSek. Budou
tfidény a odvezeny dle druhu do Srotu, k recyklaci nebo budou odvéazeny na vefejnou skladku a
investor dolozi zplsob likvidace pfi kolaudaci (dodavatel musi investorovi pfi pfedani dila predat i
doklady o likvidaci jednotlivych odpad(). Odpady musi byt zatfidény dle platné vyhlaSky. Vlastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly minimalizovany
pfipadné negativni dopady na zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel
prepravujicich odpady atd.)

VeSkera pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé vystavby musi byt provadéna tak,
aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pdy nebo jejich nezadoucimu smiseni
s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

GDS bude béhem vystavby Cinit opatfeni sméfujici ke stalému dodrzovani platnych limitd emisi hluku i
latek znecistujicich ovzdusi, zejména prachu.

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora BOZP

Je tfeba dodrzovat bezpeénostni predpisy vyplyvajici z vyhldSek €. 363/2005 Sh. a 192/2005 Sbh.,
platné pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pracujicich na stavbach, protipozarni a hygienické
predpisy.

PFi provadéni praci v blizkosti vedeni inZzenyrskych siti je nutno dodrzovat vesSkeré podminky a
omezeni stanovena pro ochranna a bezpecCnostni pasma, ktera stanovi zakon €.458/2000 Sb. A
zavazné normy CSN 33 31 08- Bezpecnostni pfedpisy a zachazeni s elektrickym zafizenim.

Pfed zahdjenim jakychkoli praci v blizkosti vedeni VN musi ten, kdo préaci organizuje seznamit
vSechny pracovniky s nebezpecim, které maze vzniknout.

Pfed zahajenim praci zajisti GDS proskoleni vSech pracovnikd v bezpec€nosti prace a ochrané zdravi
pracovnikl dle platné vyhlasky.
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k)

m)

n)

Pfi provadéni stavby musi byt respektovany vSechny podminky stavebniho povoleni, zvlasté
s ohledem na bezpeénost provozu, udrzbu a €istotu komunikaci, véetné pfedepsaného dopravniho
znaceni.

Pro v€asné dokonceni a pfedani stavby je nutné v souladu s ¢asovym planem (uzavienou smlouvou)
dodrzet terminy pfedani stavenisté, zahajeni stavby a dohodnutou Ihltu vystavby, véetné terminl a
rozsahu stavebnich a montaznich pfipravenosti.

Dohodnuty termin uvedeni stavby do provozu bude zavazny.
Stavba musi v nejmensi mozné mife rusit okolni provoz

Dodavatelem bude rovnéz respektovan zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préaci (309/2006 Sb a 272/2011 Sb — Nafizeni vlady o ochrané pred nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci.)

Dodavatel stavby zajisti, aby stavba probihala dle platnych predpisi BOZP.

Uprava pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba neomezi komunikacéni cesty pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Stavba neovliviiuje dopravné inZenyrské opatfeni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem k provozu Skoly je nutno pfi provadéni stavebnich praci pocitat se ztizenymi podminkami.
Vlastni stavebni ¢innost nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni rekonstrukce.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladany termin zahajeni stavby: 2018
Predpokladany termin ukon&eni stavby: 2019
PfesnéjSi harmonogram praci bude feSen po vybrani dodavatele stavby.
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