

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: SO 323-VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE
Část:

Třídník stavebních objektů:

zařídění dle JKSO -801 48

Rozsah:

Rekapitulace stavebního objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 323 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE	0,00
Celkem objekt bez dph	0,00

Rekapitulace dílů

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00
Celkem soupis 0	0,00

SO 323 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (8,3*2,3*1,1)+(6,3*0,2*1)+(3,1*2,2*1,1)+(3,1*2,2*1,1)+(7,0*0,25*1)+(6,5*2,0*1,1)	m3	53,31 53,31			RTS 16/II
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	63,31			RTS 16/II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m (((8,3*2,3)+(3,1*2,2)+(6,5*2,0))*2 1,6*(2,4+2,4)	m2	85,50 77,82 7,68			RTS 16/II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	85,50			RTS 16/II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	53,31			RTS 16/II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (8,3*0,45*1,1)+(6,3*0,2*1)+(3,1*0,45*1,1)+(7*0,25*1)+(6,5*0,45*1,1)+(1,13*4,8)	m3	17,29 17,29			RTS 16/II
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	17,29			RTS 16/II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním výkop:53,313-17,2945 deska:0 obetonování:0 vrstva vozovky "a":0	m3	36,02 36,02			RTS 16/II
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. dodávky (165*0,35*1,0)+(17,9*0,35*1,1)	m3	64,64 64,64			RTS 16/II
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	64,64			RTS 16/II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce					
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, vč. dodávky (165*0,1*1)+(17,9*0,1*1,1)	m3	18,47 18,47			RTS 16/II
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					
		Položky 721154208R00 až 871354121U00 výkresy REC SB - DVD - D 323 - 00 - 002 - 00 až REC SB - DVD - D 323 - 00 - 006 - 00					
12	721154208R00	Potrubí svařov. PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	m	58,00			RTS 16/II
13	721154209R00	Potrubí svařov. PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9	m	14,00			RTS 16/II
14	721154210R00	Potrubí svařov. PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2	m	35,50			RTS 16/II
15	721154211R00	Potrubí svařov. PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2	m	82,00			RTS 16/II
16	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 včetně přechodky hrdlové PVC - PE	kus	20,00			RTS 16/II
17	721160916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 včetně přechodky hrdlové PVC - PE	kus	1,00			RTS 16/II
18	721160917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 včetně přechodky hrdlové PVC - PE	kus	6,00			RTS 16/II
19	871264121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 100	m	58,00			RTS 16/II
20	871274121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 125	m	14,00			RTS 16/II

SO 323 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
21	871314121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 150	m	35,50			RTS 16/II
22	871354121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 200	m	82,00			
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved					
		Položky 892571111R00, 892582111R00 a PC1 až PC12 výkresy REC SB - DVD - D 323 - 00 - 002 - 00 až REC SB - DVD - D 323 - 00 - 009 - 00					
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	189,50			RTS 16/II
24	892582111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	kus	1,00			RTS 16/II
25	PC1	Připojení do stávající beton šachty DN1000	kus	2,00			vlastní
26	PC2	RŠ1 šachta beton. prefabrik. D1000, prefab. dno s pokl lit 1,5t, v=5,75m	kus	1,00			vlastní
27	PC3	RŠ2, 9 šachta beton. prefabrik. D1000 s monolit. dnem, s pokl lit 1,5t, v=3,85m	kus	2,00			vlastní
28	PC4	RŠ 3 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (270°), v=1,74m	kus	1,00			vlastní
29	PC5	RŠ 4 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (270°), v=1,55m	kus	1,00			vlastní
30	PC6	RŠ 5 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (225°), v=1,53m	kus	1,00			vlastní
31	PC7	RŠ 6 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (135°), v=1,47m	kus	1,00			vlastní
32	PC8	RŠ 7 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ přímá (180°), v=1,36m	kus	1,00			vlastní
33	PC9	RŠ 10 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (90°), v=1,77m	kus	1,00			vlastní
34	PC10	RŠ 11 - plast 425/200, pokl. lit 1,5t, typ odbočná (225°), v=1,35m	kus	1,00			vlastní
35	PC11	Regulační prvek Typ T DN200, regul. clona 16mm	kus	1,00			vlastní
36	PC12	Regulační prvek Typ T DN200, regul. clona 21mm	kus	1,00			vlastní
37	PC13	Výšková změna stávající kanalizace A25 a ochrana potrubí vedeném pod manip. prostorem	soub	1,00			vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,67			RTS 16/II