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Dobudování CETOCOEN OP VVV 
 

Investor :Masarykova univerzita                   

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

Zpracovatel: Plyko s.r.o, Grohova 63, Brno 

Projektant: Kateřina Stratilová tel. 731 375 243 

SO 323 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE 

1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování byly 
a) situace se stávajícími a navrženými inženýrskými sítěmi 
b) výkresy půdorysů stavební části.  
c) základním požadavkem dále bylo respektování standardu pro realizaci této stavby, který byl obsažen 
v dokumentech „Koncepce BMS MU.pdf“ a „Metodika_nasazování_a_úprav_komponent_BMS.pdf, 
verze 1.3.1“. Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky a České technické normy. 
 
2.1 Návrh retenčních nádrží 

Pro odvedení dešťových vod z řešeného území je stanoven koeficient odtoku 10 l/s/ha. 

3. Všeobecně  

Vzhledem k výstavbě podzemního objektu mezi stávajícími pavilony A29 a INBIT dojde k odstranění stávajících 
retenčních galerií pro tyto objekty. Retenční prostory jsou nyní vytvořeny z plastových boxů. Stavbou se naruší 
také stávající areálová dešťová kanalizace, proto je nutné provést také rekonstrukci této kanalizace, a to jak 
kanalizace, která odvádí dešťové vody z objektu A29 svedených do řešeného prostoru, tak také z objektu INBIT. 
Nová areálová kanalizace je navržena v souladu se stávajícím systémem, tj. dešťové vody z anglických dvorků 
se odvedou hlouběji umístěnou stokou přímo do koncových šachet. Dešťové vody ze střech objektů se přivedou 
do retenčních nádrží. Odtok vody z nádrží bude regulován a to na povolených 10 l/s/ha. Dešťové vody z retenční 
nádrže pro INBIT budou regulovaně odtékat stávající jednotnou přípojkou do stoky v ul. Kamenice, dešťové vody 
z A29 a přístavby se odvedou areálovou kanalizací přes parschalův žlab do stoky v ul. Studentská stejně, jak je 
nyní řešeno odvedení dešťových vod z A29 .  

 
2.2 Retenční nádrž Cetocoen A29 + dostavba 

Výpočet potřebného objemu retence byla vypočítána na povolený odtok 10 l/s/ha. Výpočet se provedl na úhrn  
10-ti letého deště srážkoměrné stanice v Brně. Zastavěný prostor objektem A 29 + dostavby je 1724 m2. 
Povolený odtok z tohoto území  je 0,1724 ha x 10 l/s/ha = 1,72 l/s 

Nový retenční objekt  s objemem zadržované dešťové vody  30,0 m3, je navržen monolitický z železobetonu a 
není součástí tohoto objektu. Odtok z retenčního objektu bude do revizní šachty DN 1000, kde bude umístěna 
regulační  armatura, nastavená na povolený odtok 1,72l/s. V revizní šachtě, bude osazen statický regulační 
prvek. Regulace spočívá ve změně průtočného profilu (clony regulace). Systém resp. Výpočet vychází 
z Bernoulliho resp. Torricelliho rovnice. (výpočet výtokové rychlosti ideální kapaliny)  
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Bezpečnostní přepad bude také zaústěn do revizní šachty, vzhledem k umístění v zastavěném území, kde není 
možné výtok vyvést na terén. V úrovni hladiny havarijního přepadu (havarijní hladiny) bude osazen hladinoměr se 
signalizací havarijního přepadu. (MaR). 

Odtok z šachty s regulátorem odtoku bude zaústěn do přesunuté koncové šachty ŠŠ33 stávající jednotné 
areálové kanalizace napojené do veřejné kanalizace v ul. Studentské,viz podélné řezy. 

 
2.3 Retenční nádrž č.2  INBIT 

Výpočet potřebného objemu retence byla vypočítána na povolený odtok 10 l/s/ha. Výpočet se provedl na úhrn 10-
ti letého deště srážkoměrné stanice v Brně.  

Nový retenční objekt je navržen monolitický z železobetonu  s retenčním objemem 20,00 m3 a není součástí 
tohoto objektu. Odtok z retenčního objektu bude do revizní šachty DN 1000, kde bude umístěna regulační 
armatura, nastavená na povolený odtok 0,944 l/s. V revizní šachtě, bude osazen statický regulační prvek. 
Regulace spočívá ve změně průtočného profilu (clony regulace). Systém resp. Výpočet vychází z Bernoulliho 
resp. Torricelliho rovnice. (výpočet výtokové rychlosti ideální kapaliny)  
Zájmová plocha objektu INBITU je 0,0944 ha x10,0 l/s/ha = 0,944 l/s  Bezpečnostní přepad bude také zaústěn do 
revizní šachty, vzhledem k umístění v zastavěném území, kde není možné výtok vyvést na terén. V úrovni 
hladiny havarijního přepadu (havarijní hladiny) bude osazen hladinoměr se signalizací havarijního přepadu. 
(MaR). 

Odtok z šachty s regulátorem odtoku bude zaústěn do koncové šachty stávající jednotné přípojky. Ta je zaústěna 
do veřejné kanalizace v ul. Kamenice. 

3.1 Areálová kanalizace 

Vzhledem k přesunu retenčních nádrží jak pro INBIT, tak pro A29 Cetocoen,a vzhledem k výstavbě v těsné 
blízkosti  obou zmiňovaných objektů, je nutné provést  rekonstrukci stávajících areálových kanalizací. Je 
navrženo veškerou kanalizaci zasahující do stavební jámy odstranit a, dešťové vody dočasně 
provizorně odvést mimo stavební jámu. 

3.1 a)  A 29 CETOKOEN a dostavba. 

Stávající stav 

Odvodnění anlických dvorků je řešeno  napojením do dvou samostatných  svodů, které jsou  zaústěny 
přímo do koncové šachty areálové kanalizace označené „ŠŠ33“. Dva svody kanalizace odvodňující 
střechy objektu A29  se před napojením do retenční nádrže spojí. Regulovaný odtok z retenční nádrže 
je zaústěn do koncové šachty „ ŠŠ33“. 

Návrh  

Trasa kanalizace odvodňující anglické dvorky mezi stávajícím koridorem a šachtou ŠŠ33 se ponechá 
beze změny, pouze místo do revizní šachty se napojí do nové odbočky na potrubí mezi stávajícím 
svodem pod A29 a novou polohou přemístěné šachty ŠŠ33. Revizní šachta ŠŠ33 zasahuje do nového 
propojení mezi A29 a dostavbou a je nutné ji posunout do nové polohy. Pro odvodnění dešťových vod 
ze střech objektu A29 je navrženo vybudovat novou kanalizaci, která, aby se mohla zaústit do nové 
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retenční nádrže, musí projít navrženým koridorem mezi A29 a dostavbou. Potrubí v prostoru koridoru 
povede pod stropem ve sníženém podhledu nade dveřmi. Kanalizace se ukončí v nové retenční nádrži. 
V rámci budování nového koridoru je třeba také přepojit jeden vnitřní dešťový svod zavěšený pod 
stropem 1.pp pavilonu A29, který je  nyní  zaústěn do šachty ŠŠ33, na novou kanalizaci, která povede 
koridorem a zaústí se do retenční nádrže. Na tuto kanalizaci se napojí také dešťové vody z dostavby.  
Regulovaný odtok  z retenční  nádrže se zaústí do přesunuté koncové šachty ŠŠ33. Na odtokovou 
kanalizaci z retence se napojí odpady z anglických dvorků v prostoru od koridoru k ulici Kamenice.   

Poznámka: 

Pro vlastní objekt dostavby je navržena také přístupová podzemní chodba a objekt pro náhradní zdroj a 
dusíkové hospodářství. V tomto prostoru vede jeden řad dešťové kanalizace objektu A25. Část stoky, 
kde bude přístupová chodba, je nutné výškově upravit. Kanalizace je zaústěna do lomové plastové 
šachty spadišťově.3,0 m nade dnem šachty, takže snížení pod budoucí základovou desku chodby je 
možné. Kanalizace z lomové šachty se zaústěním v retenci je uložena již tak hluboko, že bude pod 
základovou deskou nového objektu. Každopádně je nutné počítat s ochranou potrubí při provádění 
zemních prací a základové desky. 

Rušené kanalizace v délce 92,65 m, navržené kanalizace v celkové délce 100,5 m ( DN 100=25,70m, 
DN 150=30,85 m, DN 200=43,95m), rekonstrukce v délce 8,6m.  Na potrubí je navrženo osadit pět 
nových plastových šachet a dvě prefabrikované betonové. Ruší se také celý objekt retenčního prostoru. 

3.1 b) INBIT 

V prostoru mezi stávajícím objektem INBITU a plánovanou dostavbou jsou vedeny dvě dešťové 
kanalizace. V tomto prostoru se uvažuje se zrušením veškeré kanalizace, protože je nutné mít 
dostatečný prostor pro statické zabezpečení jámy pro dvoupodlažní podzemí prostor. Dešťové vody 
z anglických dvorků a ze střechy objektů se dočasně napojí na provizorní kanalizaci. Po vybudování 
nového objektu se položí dvě nové dešťové kanalizace. Jedna bude opět odvádět odtok z anglických 
dvorků přímo do koncové šachty přípojky, tak jako je to i nyní a druhá kanalizace odvede dešťové vody 
ze střech do nové retenční nádrže.  Regulovaný odtok z nádrže se zaústí také do koncové šachty 
přípojky. Do této kanalizace se napojí také dešťové vody z nového aglického dvorku u trafostanice.   

Rušené kanalizace v délce 110,60m, nová kanalizace v délce 107,35 m( DN 100=45,25 m, DN 150=20 
m, DN 200=42,1 m). Na potrubí je navrženo umístit dvě plastové a jednu betonovou revizní šachtu. 

3.2 Materiál kanalizace: 

Veškerá kanalizace je navržena ze svařovaného potrubí PE. Na kanalizaci budou osazeny plastové a 
betonové revizní šachty. Montáž a uložení potrubí musí být prováděno podle předpisů výrobce 

3.3 Uložení potrubí v zemi: 

Potrubí vedené v zemi je navrženo z plastového potrubí z PE svařovaného, které je nutné uložit do 
pískového lože s obsypem ŠTP fr. 0-20 mm do výšky 15 cm nad vrchol potrubí. Zásyp se provede 
hutněným přesátým materiálem z výkopu v zeleni. U hloubky nad 1,2 m je nutné výkop pažit. 
Kanalizace bude před provedením obsypu tlakově odzkoušena. Vzhledem k pokládce v místě, kde bude 
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pracovní jáma pro nový objekt, je nutné dodržet předepsané zhutnění materiálu pod novou kanalizací. 
Pro novou kanalizaci se bude provádět výkop od úrovně HTÚ v prostoru  mimo pracovní jámu objektu 
dostavby. Zásyp se provede opět po úroveň HTÚ. U kanalizace položené v prostoru mezi objektem 
dostavby a stávajícími objekty A29 a Inbit, se s výkopem neuvažuje. Také zásyp kanalizace se provede 
v rámci zásypu této stavební jámy. Výkop a zásyp v tomto prostoru není součástí této dokumentace. 

4. Závěr 
Zvláštní požadavky na postup prací 

Postup stavebních prací je třeba věcně a časově koordinovat se souvisejícími stavebními objekty. 
 
Péče o bezpečnost práce  

Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 363/2005 O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

Po dokončení nebude tento stavební objekt ovlivňovat životní prostředí. Během výstavby je nutno dbát, 
aby obtěžování okolí bylo co nejmenší, především je nutno zajistit úklid cest od zeminy vyvážené ze 
stavby na stavebních strojích.  

Nová kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 1610, ČSN 75 6101-Stokové sítě a kanalizační 
přípojky a souvisejícími normami. Při provádění zemních prací je nutné se řídit ustanovením              
ČSN 73 3050 a zvláštními předpisy. Při křížení trasy kanalizace s ostatními vedeními je nutné dodržet 
ustanovení ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení  a TNV 75 90 11 
Hospodaření se srážkovými vodami  

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost 
veškerá potřebná oprávnění. Před započetím výkopových prací zajistí dodavatel přesné vytyčení 
veškerých podzemních inženýrských sítí v zájmovém prostoru u provozovatelů těchto sítí. V 
případě nejasností bude poloha sítí ověřena  ručně kopanou sondou. 

Zahájení výkopových prací prováděných v bezprostřední blízkosti stávajících podzemních inženýrských 
sítí oznámí dodavatel v dostatečném předstihu správcům dotčených sítí a při provádění výkopů bude 
respektovat podmínky správce dotčené sítě. 

 


