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1 OBECNÉ INFORMACE 
Řešený objekt se nachází v městské zástavbě v Brně. Konstrukční systém objektu je montovaný 

skelet s vyzdívkou dělících stěn. Hlavní vstup do objektu je z ulice Botanická (garáže a parkoviště – 
vjezd z ulice Hrnčířská). 

2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
Tento projekt řeší opravu fasádních sklobetonových výplní jejich nahrazením za novou sendvičovou 

konstrukci z nehořlavých materiálů (rošt z FeZn profilů, tepelná izolace z minerální plsti, vrchní 
sádrokartonové desky vnitřní a cementové vnější desky). 

2.1 Bourací práce 
Stávající sklobetonové konstrukce budou vybourány se zachováním rámové OK z válcovaných 

profil§ U100. Následně bude provedeno dočištění ploch pro provedení nových konstrukcí. 
Stávající okenní výplně budou demontovány včetně válcovaných profilů nadpraží a nahrazeny 

novými ve změněné velikosti (výšce). Veškeré „podparapetní“ plné okenní výplně budou demontovány 
a nahrazeny plnými konstrukcí. 

2.2 Nové konstrukce 
Stávající očištěné ocelové konstrukce budou doplněny ocelovým roštem ze žárově pozinkovaných 

profilů kotvených do zděného ostění a v ploše otvoru ke stávající OK.  
středové okenní otvory budou osazeny okny s hliníkových profilů a izolačními skly s šířkou jako 

původní okenní otvory a výškou korespondující s výškou oken sousedních kanceláří – změna výšky 
okna) 

Venkovní plocha bude opláštěna cementovými deskami tl. 12,5mm s vrchní pohledovou omítkovou 
vrstvou v podobném odstínu, jako okolní plochy fasády. 

Konstrukce bude vyplněna tepelnou izolací o celkové tl. 180mm (fasáda jižní / na severní fasádě 
tl. 280mm) s doplněním difuzní folií na vnější straně a parotěsnou folií na vnitřní straně. 

Vnitřní plocha bude provedena opláštěním sádrokartonovými deskami tl. 2x12,5mm. 
 
SKLADBA (z vnitřní strany): 
- 2x sádrokartonová deska tl. 12,5mm (PROTIPOŽÁRNÍ) 
- parotěsná folie  

 
- systémové profily FeZn (UW/CW/pomocné  prvky) * (např. Knauf W 628) 

   + tepelná izolace: minerální plst (min. 40kg/m3) tl. 40mm 
/fasáda jižní – profily vsazené mezi původní OK/ 
/severní fasáda s předsazenou konstrukcí/ 

- původní ocelová konstrukce z válcovaných profilů 
   + tepelná izolace: minerální plst (min. 40kg/m3) tl.  80/180mm (jih/sever) 

- systémové profily FeZn (UW/CW/pomocné  prvky) * (např. Knauf W 630) 
   + tepelná izolace: minerální plst (min. 40kg/m3) tl.  40mm 
 

- difuzní folie 
- cementová deska tl. 12,5mm 
- vrchní omítkové vrstvy s výztužnou síťovinou tl. 10mm 

Parotěsná folie 
Parozábrana z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované fólie určené pro středně 

účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací v hmotnosti min. 140g/m2 (min. pevnost 
podél/příčně 230/200 N/50mm). * např.Jutafol N 140 
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Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a 
těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na 
prostupující a navazující konstrukce systémovými prostředky doporučené výrobcem parotěsné folie 
(tmely, oboustrannými páskami apod.). * např. tmel Jutafol mastic, páska z butylkauřuku Jutafol SP1, 
sqamolepící páska pro připojení k OK Jutafol Prof 

Difúzní folie 
Nízkodifuzní fólie s výztužnou mřížkou pro ochránu tepelné izolace před zafoukaným deštěm a 

sněhem při extrémním počasí. S plošnou hmotností min. 150g/m2 (min. pevnost podél/příčně 320/370 
N/50mm). * např. Jutafol DTB 150 

Pro správné a funkční vytvoření nepropustné vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a 
těsnící komponenty (pásky a tmely), kladení folie „od spodu“ (přesah pásů min. 0,1m). Folie musí být 
slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce systémovými prostředky 
doporučené výrobcem parotěsné folie (oboustrannými páskami apod.). * např. oboustranná páska 
Jutafol SP1 

Ošetření spáry kolem oken 
Předkomprimovaná páska k utěsnění proti průchodu vody u spár a napojení při montáži oken, při 

výstavbě zděných konstrukcí, fasádních systémů. Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová 
těsnicí páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací. Těsní proti zatékání vody, 
paropropustnost, při pohybu spár elastická, UV stabilní. * např. Illbruck illmod eco TP610 

Montáž cementových desek a provedení venkovní omítky  
1) vyřezání venkovních cementových deskových panelů tl. 12,5mm ˙(aquapanelů)  

- kotvení systémovými šrouby ˙(Aquapanel Maxi SN 25)  
 
- šrouby se našroubují nejprve do středu desky a pak se postupuje směrem ke koncům a 

hranám 
- rozteč šroubů < 250 mm, vzdálenost od hrany > 15 mm. 
- mezery mezi deskami 3 - 5 mm  

 
2) po montáži se spáry a vruty zatmelí systémovou stěrkovou hmotou 

˙(AQUAPANEL Fugenspachtel – grau)  
- ihned po zastěrkování se do spáry vtlačí armovací páska ˙(AQUAPANEL 

Armierungsband)  
- armovací páska šířky 33 cm tak, aby souměrně překrývala spáru 
- hlavy šroubů se překryjí systémovou stěrkou ˙(AQUAPANEL Fugenspachtel – grau) 

 
3) stěna se v celé ploše vystěrkuje systémovou maltou ˙(AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel)  

 
- do malty v celé ploše se vloží armovací tkanina ˙(AQUAPANEL Gewebe – aussen) 
- rohy budou ošetřeny rohovým profilem 
- před dalšími pracovními kroky je třeba dodržet dobu schnutí 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy. 

 
4) v celé ploše se povrch ošetří penetračním nátěrem ˙(AQUAPANEL Grundierung – aussen)  

 
5) na povrch opatřený penetračním nátěrem se nanese vrchní silikonová omítka v odstínu 

okolních konstrukcí (cca RAL1014 – slonová kost > bude odsouhlaseno investorem 
s písemným záznamem) ˙(AQUAPANEL Dispersionsputz – weiss nebo AQUAPANEL Silikon – 
Kunstharzputz) 
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- ošetření spáry, stěrka plochy a řešení rohů/koutů 

    
- ošetření kolem okenních otvorů (armovat kusy tkaniny min. vel. 50 × 30 cm) 

   
- Vložení armovací tkaniny / Penetrování povrchu / Vrchní omítka 

 
 
 

Systém pro venkovní použití s nátěrem: 
1) cementová deska 
2) šroub 
3) armovací páska  
4) stěrkovací hmota 
5) celoplošná stěrka s tkaninou 
6) barevný systém 

 
 
Poznámka: PD neuvažuje a nedoporučuje použití 

cementotřískových desek. Použít barevný odstín se 
součinitel světla odrazu H ≥ 40 %. 

 

Barevné řešení 
– světle hnědá (odrazivost-HBW cca 55%, přibližně RAL  1014) 

 
 
Navržená omítka: zatíraná silikonová omítka probarvená (zrnitost 1,5mm) 
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Poznámka: konkrétní barevné odstíny musí být před realizací odsouhlaseny investorem dle 

dodávaných barevných odstínů dodavatele. 

Prvky fasády skládaného pláště 
Skládaný plášť bude na rozích (ostění) opatřen hliníkovou rohovou omítací lištou se síťkou a rovněž 

nadokenní okapovou Al-lištou se síťkou. Poplastovaným parapetním pozinkovaným plechem. 
Nerezovou krycí lištou spáry přechodu skládaného pláště na stávající fasádu z keramického obkladu. 
Spodní přechodovou lištou – ukončení skládaného pláště. 

Atika 
Skládaná konstrukce bude u střechy ukončena podkladním žárově zinkovaným plechem min. 

tl. 1,5mm kotvený do stávajícího podkladu atiky (původní opechování bude demontováno). 
K podkladnímu plechu budou nanýtovány příponky pro přichycení žárově zinkovaného plechu (min. 
tl. 0,7mm) oplechování atiky, který bude opatřen reaktivním nátěrem v odstínu navazujících plechů 
atiky. 

 
Oplechování atiky bude vyspádováno pod min. sklonem 2% do plochy střechy a s provedením 

přesahu min. 50mm před líc skládaného pláště (fasády budovy). 

Okenní výplně 
V rámci oprav budou stávající okna demontovány včetně válcovaného profilu nadpraží, který bude 

nově osazen (koutovým svarem 4mm) ve vyšší pozici (dle obrazových částí PD). Do očištěné a 
povrchově upravené OK bude osazeno nové okno z hliníkových profilů a izolačním sklem (podrobněji 
viz. Výpis prvků). 

 
- vnější parapety celoplošně lepené: celoplošně lepený parapet z poplastovaného pozinkovanéko 

plechu *(VIPLANYL) 
 

- zpracování poplastovaného plechu je podobné zpracování plechů bez PVC vrstvy s tím rozdílem, že 
plechy nelze spojovat pájením popř. svařováním. Zpracovávat plechy lze i ohýbáním, pouze je třeba 
ohýbat vždy každý plech samostatně. Spojování je možné přeložením (střešní šablony), nýtováním, 
tmelením spoje trvale elastickým tmelem. 

- vrstva PVC nevyžaduje žádnou další povrchovou úpravu nátěrovými hmotami. Lze ji v případě 
požadavku (změna barevného odstínu) natírat syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami 
(typ a druh použité nátěrové hmoty je nutno předem konzultovat s výrobcem plechu). 

 
 

- vnitřní parapet celoplošně lepený: nového dřevotřískového s povrchovou úpravou laminováním 
(LTD - barva šedá – RAL 7040) s celoobvodovou ABS/PVC narážecí nábytkovou hranou 
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2.3 Topení a LPS (hromosvod) 
Před prováděním prací bude provedena demontáž otopných těles (včetně konzol apod.) 

s uzavřením přívodu a jejich utěsněním zavíčkováním. Tělesa budou zabalena do ochranného obalu 
proti poškození a uložena proti poškození. 

Po ukončení stavebních oprav bude provedeno jejich opětovná montáž s napuštěním a kontrolou 
těsnosti spojů. 

Stávající uzemnění a LPS nebude měněno a zůstane stávající. V případě odpojení vedení bude při 
dokončení prací provedeno opětovné připojení ve stejném umístění. 

Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy. Systém uzemnění a 
LPS musí být po celou dobu stavebních prací funkční bez přerušení svodů (pouze odpojení dotčených 
prvků). V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné zapojení uzemnění včetně obnovení 
napojení na oplechování s provedením výstupní revize hromosvodné soustavy. 

2.4 Nátěry a malby (opravy omítek) 
Před prováděním povrchových úprav stavebních ocelových prvků je nutné provést: 

- chemické odstranění původních vrstev nátěrů 
- dodatečné mechanické odstranění původních vrstev nátěrů 
- odstranění mastnoty vhodným detergentem  

 
Zatmelení veškerých prostupů a otvorů po bývalém kotvení v OK (tmel na kov do venkovního 

prostředí). Ochrana ocelových prvků nátěrem (2x antikorozní) a parapetní prvky okenních otvorů v 
odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad odstínu: světle šedá – RAL 7040) 

 
- příklad odstínu OK a parapetů 
 
Klempířské prvky atiky budou provedeny v požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen 

investorem (předpoklad odstínu: světle hnědá – RAL 1001) 

 
- příklad odstínu střešních prvků 
 
Poškozené okolní plochy stěn prováděnými pracemi poškozené, budou opraveny. Jedná se o: 

- vnější strukturovanou břízolitovou omítku (původní ostění) 
- fasádní keramické obklady včetně spárování (dle okolních ploch) a podkladní vrstvy (obklady 

dodá správce budovy v předpokládaném rozsahu do 2 m2) 
- vnitřní sádrovou omítku  
- sádrokartonové podhledy 

 
Sádrokartonové stěny a pohledy budou vyspraveny s přebroušením pro stupeň jakosti 4 - Q4. 
Po ukončení oprav povrchů bude provedena jejich penetrace a u vnitřních ploch kompletní výmalba 

dotčených místností ve dvou vrstvách nestíratelnou malbou (čistě bílá).  
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2.5 Pomocné konstrukce a staveniště 
Ochrana konstrukcí a prvků  
Zabezpečení vodorovných ploch (folie terasy, dlažba toalet) bude provedeno následujícím 

způsobem: položení vrstva geotextilii (min. 400g/m2, odolnost proti protržení dynamickému 4mm a 
statickému 5,0 kN). Tato vrstva bude položen EPS min. tl. 30 mm s přitížením - roznášecí dřevěné 
desky / podlážky (uvažují se podlážky položené lícní stranou dolů nebo OSB desky). 

 
Rozsah pracovní plochy je zakreslen ve výkresové části. V podmínkách pro provádění stavby bude 

obsažen striktní zákaz pohybovat se mimo vymezené prostory, skladovat materiál, kdekoli na volných 
plochách a střeše. 

 
V interiéru bude provedena dále ochrana sousedních prostor vybudováním sádrokartonové 

jednoplášťové provizorní příčky v místnostech severní fasády a ochranou dveří toalet jižní fasády 
(zalepení spár dveří papírovou malířskou páskou, ochrana dveří fólií a plošnými prvky proti 
mechanickému poškození dveří). 

Vlastní pomocná konstrukce 
Práce budou prováděny ze systémového fasádního lešení kotveného do obvodové konstrukce 

(nebude provedeno narušení keramických obkladů) s dodržením bezpečnostních zásad pro práci ve 
výškách a obdobnými bezpečnostními opatřeními.  

V rámci dokončovacích prací bude provedena oprava povrchů po pracovním kotvení. 
Doprava stavebních hmot bude prováděna vně budovy s ochranou vnitřních i vnějších konstrukcí, 

prvků a povrchů (ochranné geotextilie, bednění apod.). Práce budou prováděny ve výšce až 26m nad 
okolním terénem a je nutné zajistit a dodržovat bezpečností předpisy spojené s prací ve výškách. 

Kolem budovy a míst provádění prací bude zřízeno ochranné pásmo šířky min. 5 m od okraje/paty 
budovy.  

 
Staveništní plochy 
Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření 

pracovníci (přístup omezen - plné ohrazení v. 2 m, mobilními zábranami v. 2 m a opatřených tabulkou 
(viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (plné ohrazení v. 2 m, vyloučením 
provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m budou opatřeny 
zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny 
budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m.  

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy 
mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci, která 
navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní 
oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny. 

 
obr.1 (bezpečnostní značení) 



9 
 

2.6 Ostatní a dokončovací práce 
- během prací bude prováděn průběžný - denní úklid okolí opravovaných ploch 
- okolní konstrukce a plochy (fasáda, střešní krytina apod.) budou chráněny před poškozením 

během prováděných prací (zakrytí geotextilií nebo obdobnými ochrannými prostředky) 
 

- vyčištění staveniště  
- odvoz suti na skládku k tomu určenou (nebudou prováděny meziskládky v areálu PrF) 

 
Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace 

odpadů dle zákona č.185/2001) 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. 
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením 

vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. 
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením 

přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. 
 
Vypracoval: Ing. František Kozubík, Václav Janoušek 

 

3 FOTOGRAFIE  
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- sklobetonové konstrukce (vnitřní pohled) 
 
  

   
- sklobetonové konstrukce (vnější pohled – jih/sever) 
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4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ NORMY 
Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:  

NORMY PROVÁDĚCÍ 

 
Zemní práce 
ČSN 72 1002(721002) 
Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006(721006) 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 1001 (731001) 
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 3050 (733050) 
Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 6190 (736190) 
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
 
Betonové konstrukce 
ČSN EN 206-1 (732403) 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2480 (732480) 
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Zděné konstrukce, komíny, podlahy 
 
ČSN 73 2310 (732310) 
Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 74 4505 (744505) 
Podlahy. Společná ustanovení 
 
Pomocná stavební výroba 
ČSN 733130(733130) 
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3150 (733150) 
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 (733440) 
Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 733610(733610) 
Klempířské práce stavební 
 
Lešení 
ČSN 738101 (738101) 
Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 738102 (738102) 
Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8105 (738105) 
Dřevěná lešení 
ČSN 73 8106 (738106) 
Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 738107(738107) 
Trubková lešení 
ČSN 73 8108 (738108) 
Podpěrná lešení 
 
Přesnost ve výstavbě 
 
ČSN 73 0202 (730202) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0205 (730205) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 730210-1 (730210) 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
 
ČSN 730210-2(730210) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-1 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení 
ČSN 73 0212-3 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 730212-5(730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
 
Světlo a teplo 
ČSN 73 0540-1 (730540)  
Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a 
ověřování 
ČSN 73 0540-2 (730540) 
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 (730540) 
Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a 
ověřování 
ČSN 73 0540-4 (730540) 
Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 
ověřování 
ČSN 73 0580-1 (730580) 
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580-3 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 
ČSN 73 0580-4 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 
 
Ostatní 
ČSN P 73 0600 (730600) 
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN 73 0802 (730802) 
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 (730804) 
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 2520 (732520) 
Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN 732601 (732601) 
Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 732810(732810) 
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
 

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ 

Navrhování staveb -  všeobecně 
ČSN 73 0033 (730033) 
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 
pro zatížení a účinky 
ČSN 73 0035 (730035) 
Zatížení stavebních konstrukcí 
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ČSN 73 0036 (730036) 
Seismická zatížení staveb 
ČSN 73 0037 (730037) 
Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 730038 (730038) 
Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 
ČSN P ENV 1991-1 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování 
ČSN P ENV 1991-2-1 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. 
Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení 
ČSN P ENV 1991-2-2 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení konstrukcí namáhaných požárem 
ČSN P ENV 1991-2-3 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení sněhem 
ČSN P ENV 1991-2-4 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení větrem 
ČSN P ENV 1991-2-5 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. 
Zatížení teplotou 
 
ČSN P ENV 1991-2-6 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení během provádění 
ČSN P ENV 1991-2-7 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. 
Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů 
 
 
ČSN P 73 0606 (730606) 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
ČSN P 73 0610 (730610) 
Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení 
 
Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování 
 
ČSN 73 1101 (731101) 
Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 (731201) 
Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1202 (731202) 
Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí 

ČSN 73 1401 (731401) 
Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1500 (731500) 
Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet 
ČSN 73 1601 (731601) 
Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
 
Nátěry 
 
ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování  
ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. 
Metody stanovení stupně prorezavění. 
ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem  
ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 
ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti 
korozi. 
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni  
ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a 
ohni. 
ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení. 
ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo. 
ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech. 
ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách. 
ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle. 
 
 

Ostatní technické specifikace 

Veškeré odkazy na : 

• české technické normy, které přejímají evropské normy 

• evropské normy 

• evropská technická schválení 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

• Evropské unie 

• české technické normy 

• stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci 

jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše 

výslovně uvedeny 
 

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno 

zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):  

 
 

 

 


