

## Výkaz výměr

Stavba: **17/5789**      **MU Pavilon A36 - úprava dispozice 1.PP**

Objekt: **104**      **A36**

Rozpočet: **R175789641**      **MaR**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
19-52	Uvedení do provozu	MON			0,00	
19-53	Software DDC - práce	MON			0,00	
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	MON			0,00	
19-56	Vizualizace	MON			0,00	
19-72	Stavební práce	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Výkaz výměr

S:	17/5789	MU Pavilon A36 - úprava dispozice 1.PP	
O:	104	A36	doplňte žlutě zvýrazněná pole
R:	R175789641	MaR	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 19-52</b>		<b>Uvedení do provozu</b>				<b>0,00</b>
52	900 RT1	Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení	hod	1,00000		0,00
53	950	Hzs - Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000		0,00
54	923 T00	Hzs - zaučení obsluhy	hod	0,00000		0,00
<b>Díl: 19-53</b>		<b>Software DDC - práce</b>				<b>0,00</b>
55	101100111	Uživatelský software pro DDC	d.b.	1,00000		0,00
<b>Díl: 19-54</b>		<b>Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>				<b>0,00</b>
56	901	Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce	hod	1,00000		0,00
57	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	1,00000		0,00
60	Zk..	Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách	ks	0,00000		0,00
<b>Díl: 19-56</b>		<b>Vizualizace</b>				<b>0,00</b>
66	Zk..	Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách	ks	0,00000		0,00
67	101100136	Split - Parametrizace interface	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 19-72</b>		<b>Stavební práce</b>				<b>0,00</b>
68	ukl	Zapravení stavebních nedodělků, úklid	hod	1,00000		0,00
69	979981101	Likvidace odpadu	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
70	922	Hzs-projekt výrobní dokumentace	hod	2,00000		0,00
71	921	Hzs-projekt skutečný stav	hod	1,00000		0,00
72	960a	Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor	hod	0,00000		0,00
73	921aT00	Hzs-Aktualizace technologického pasportu	kpl	1,00000		0,00
74	930	Hzs-doprava osob	kpl	1,00000		0,00
75	811	Náklady na energii	Soubor	1,00000		0,00
76	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
77	921 T01	Hzs-projekt pro provedení stavby	hod	1,00000		0,00

celkem bez DPH

0,00