

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :		JKSO :
	05 - Zdravotně technické instalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	UKB G-Drobné objekty, Přepažení učebny č. 305 v pavilonu A11 v UKB		
Projektant :	Ing. Simona Aberlová	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Univerzitní kampus Bohunice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	18_050
Zpracovatel projektu :	SUBTECH s.r.o.	Zhotovitel :	
Odhad investičních nákladů projekt DVD			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem		0
	Montáž celkem		0
	HSV celkem	0	0
	PSV celkem	0	0
ZRN celkem		0	0
			0
HZS		0	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS			VRN celkem
			0
Vypracoval :	Za dodavatele :	Za investora :	
Datum :	Jméno :		
	Datum :		
	Podpis:		
Základ pro DPH		0 Kč Kč	
DPH		21 % : 0 Kč Kč	
CENA ZA ZTI CELKEM		0 Kč Kč	

Stavba :	UKB G-Drobné objekty, Přepažení učebny č. 305 v pavilonu A11 v UKB
Objekt :	05 - Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE

	Název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	kanalizace		0			
722	vodovod		0			
725	zařizovací předměty		0			
	CENA ZTI CELKEM	0	0	0	0	0

Výkaz výměr

Stavba :		UKB G-Drobné objekty				
Objekt :		05 - Zdravotně technické instalace				

Pol.	Číslo prvku	Název prvku	M.j.	Množství	Cena/j	Celkem
		721 Kanalizace				
1	721_17-4043	Potrubí PP přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00		0,00
				1,00		
2	721_17-4044	Potrubí PP přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	14,00		0,00
				14,00		
3	721_19-4105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00		0,00
				1,00		
4	PC	Potrubí PPR PN16 DN32	m	2,00		0,00
				2,00		
5	721_17-0968.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN200 - plast	kus	1,00		0,00
				1,00		
6	PC	Požární ochranná manžeta DN75 - do 60min.	kus	1,00		0,00
				1,00		
7	721_29-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN200	m	15,00		0,00
				15,00		
8	721_29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 + dodávka media	m	15,00		0,00
				15,00		
		MEZISOUČET				0,00
9	PC	Přesun hmot	t	0,01		0,00
	Celkem za	Kanalizace				0,00
		722 Vodovod				
10	722_17-2631.R00	Trubka jednovrstvá PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 4 - DN15, vč.tvarovek, +3% na prořez	m	32,00		0,00
				32,00		
11	722_17-6112	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm (Montáž rozvodů vč.tvarovek)	m	32,00		0,00
				32,00		
12	722_29-0226	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	m	32,00		0,00
				32,00		
13	722_29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN80 (2x)	m	32,00		0,00
				32,00		
14	PC	Izolace potrubní s uzavřenými póry proti kondenzaci do tl.13mm - D potrubí 20	m	4,00		0,00
				4,00		
15	PC	Pouzdro potrubní izolační do 22/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu	m	16,00		0,00
				16,00		
16	PC	Montáž izolace tepelné - potrubí	m	0,00		0,00
				0,00		
17	PC	Dodávka a Montáž izolace tepelné - armatur	kus	0,00		0,00
				0,00		
18	PC	Závěsy potrubí - K+V - objímky pro pevné ul.,kluzné ul.,včetně kotvení (D+M)	kus	6,00		0,00
				6,00		
19	PC	Napojení na stávající rozvod včetně redukce	kus	2,00		0,00
				2,00		
		MEZISOUČET				0,00
20	PC	Přesun hmot	t	3,00		0,00
	Celkem za	Vodovod				0,00
		725 Zařizovací předměty				
21	PC	Umyvadlo U š.500mm, sifon chrom, vč.montáže	soubor	1,00		0,00
				1,00		
22	PC	Baterie umyvadlová jednopáková stojánková, chrom	kus	1,00		0,00
				1,00		
23		MEZISOUČET				0,00
24	PC	Přesun hmot	t	3,60		0,00
	Celkem za	Zařizovací předměty				0,00