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1 Úvod
Tento dokument popisuje technické požadavky na zakázku Zvýšení dostupnosti napájení
počítačů FI ve studentských výukových počítačových učebnách. Předmětem zakázky je
úprava elektroinstalace v rozvodně IT (A008) a v rozvodně budovy (A012). Obě tyto míst-
nosti se nacházejí v 1. PP budovy A areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity,
Botanická 68a, Brno.
Cílem zakázky je zvýšit dostupnost napájení zálohovaných napájecích rozvodů budovy

v případě plánovaného nebo i neplánovaného výpadku některé z napájecích cest. Toho
se dosáhne osazením dvou samostatných prvků Static Transfer Switch (STS) pro dvě
zálohované sítě budovy.

2 Současný stav
2.1 Zálohované spotřeby budovy
Zálohované rozvody budovy jsou rozděleny do dvou samostatných sítí:

• Důležité obvody (DO): jedná se o zálohovanou síť pro učebny, studentské laboratoře
a některá další koncová zařízení.

• Velmi důležité obvody (VDO): do této sítě je připojena slaboproudá infrastruktura,
přes kterou výše uvedená zařízení komunikují. Jedná se datové ethernetové přepí-
nače, bezdrátové přístupové body a další infrastrukturní zařízení.

Sítě DO i VDO vycházejí z hlavního rozvaděče zálohovaných spotřeb budovy. Tento
rozvaděč je označen jako RH2. Fyzicky je umístěn v hlavní rozvodně budovy (A012). RH2
má pro každou z těchto sítí samostatné pole. Rozvaděč je realizován s ohledem na starší
části budovy v soustavě TN-C.
Obě tyto sítě jsou napájeny z napájecí soustavy a záložního zdroje datacentra FI.

2.2 Napájecí síť datacentra
Pro datacentrum v 5. NP budovy A (Provozní soubor 03, PS03) je realizované samostatné
dvoucestné napájení sestávající z následujcích komponent:

Prvek Cesta A Cesta B
Transformátor T3 T4
Vstupní rozvaděč RHA RHB
Záložní zdroj DUPS A —
Výstupní rozvaděč RZVA RNVB

Cesta B neobsahuje záložní zdroj napájení, ale je připravena na jeho budoucí insta-
laci. Rozvaděče RHA, RHB, RZVA a RNVB jsou umístěny v samostané Rozvodně IT (A008),
která sousedí s rozvodnou budovy A012. Obě rozvodny mají zdvojenou podlahu s dosta-
tečným prostorem pro instalaci dalších kabelů.
Zálohované spotřeby budovy v rozvaděči RH2 jsou napájeny z rozvaděčů datacentra

tak, aby bylo možno využít jak cestu A, tak i cestu B: z rozvaděče RZVA pole 4 za pojistko-
vým odpínačem 1FU1 (3x 630 A) a z rozvaděče RNVB pole 3 za pojistkovým odpínačem
1FU1 (3x 630 A) jsou přivedeny samostatné vstupy do automatického mechanického pře-
pínače Socomec ATyS 3p/630 A (taktéž RNVB pole 3), který přepíná svůj výstup podle
toho, která ze vstupních sítí je momentálně živá (s implicitní volbou sítě z cesty A, z RZVA,
potažmo DUPS A).
Za tímto přepínačem je v RNVB pole 3 samostatná sběrna In=630A, ze které jsou

napájeny následující výstupy, umístěné v tomtéž poli:
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• Jistič 3FA1 (3x 250 A) a za ním výstup do RH2 pro síť VDO

• Jistič 3FA2 (3x 250 A) a za ním výstup do RH2 pro síť DO

• Pojistkový odpínač 3FU3 (3x 160 A) a za ním sběrna In=160 A pro vlastní spotřeby:

– Jistič 4FA1 (3x 80 A) rezerva
– Jistič 4FA2 (3x 32 A) rozvaděč R-VZT 1.1
– Jistič 4FA3 (3x 32 A) rozvaděč R-VZT 1.2
– Jistič 4FA4 (3x 16 A) rozvaděč R-PHM
– Jistič 4FA5 (1x 16 A) servisní zásuvka

Reálný příkon na této sběrně je minimální, v případě nutnosti lze ponížit na 3x 125 A.

Všechny tyto tři výstupy (VDO, DO a vlastní spotřeby) jsou osazeny nepřímým faktu-
račním měřením s eletroměry Schneider Electric iEM 3255.
Pojistkové odpínače RZVA/1FU1, RNVB/1FU1 a RNVB/3FU3 jsou vybaveny signalizací

stavu pro nadřazený dohledový systém, jističe RNVB/3FA1 a RNVB/3FA2 jsou vybaveny
signalizací stavu vypnuto/zapnuto a signalizací vybavení nadproudem.
Veškeré tyto signalizace jsou vyvedeny na svorkovnici v příslušném poli a odtud do

rozvaděče RNVB pole 4, kde je jednotka Quido, která stav všech pomocných kontaktů
zpřístupňuje přes Modbus/RTU. Na tutéž sběrnici jsou připojeny i všechny elektroměry
v rozvodně IT i rozvodně budovy.

2.3 Central Stop
V budově jsou instalovány následující systémy centrálního vypínání elektrických rozvodů:

• Central Stop 1: vypíná napájení ve všech běžných prostorách budovy. Týká se jak
nezálohovaného napájení, tak zálohovaného napájení počítačů v kancelářích a učeb-
nách (DO).

• Central Stop 2: vypíná napájení infrastrukturních spotřeb (VDO) a datacentra.

• Total Stop: vypíná všechny spotřeby v budově, včetně těch s funkcí při požáru.

3 Požadovaný cílový stav
Hlavním cílem zakázky je nahradit mechanický přepínač ATyS dvěma statickými přepí-
nači STS, jeden pro síť DO, a druhý pro síť VDO. Tato změna má za cíl zvýšit dostupnost
studentských laboratoří, počítačových učeben a infrastruktury při případném výpadku
záložního zdroje nebo při servisní odstávce části napájecího systému.
Zakázku lze rozdělit na tyto části:

• Zpracování prováděcí dokumentace a vzorkování

• Dodávka dvou STS (DO, VDO)

• Úprava rozvaděče RZVA

• Úprava rozvaděče RNVB

• Datová kabeláž pro dohledový systém

• Dokumentace skutečného stavu
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3.1 Prováděcí dokumentace
Před zahájením montážních prací předloží dodavatel ke schválení dokumentaci jednot-
livých prvků, které hodlá instalovat. Zadavatel požaduje předložení následujících doku-
mentů:

• Upravená schémata rozvaděčů RZVA a RNVB v editovatelné podobě a ve formátu
PDF.

• Rámcový návrh nového prostorového uspořádání RZVA pole 4 a RNVB pole 3.

• Upravený půdorys strukturované kabeláže 1. PP budovy A s vyznačením nově dodá-
vaných propojů, editovatelný formát a PDF.

• Kabelový list silových kabelů.

• Dokumentace komunikačního rozhraní elektroměrů (například seznam Modbus re-
gistrů a jejich význam). Není vyžadováno, pokud budou použity stejné elektroměry
jako stávající.

• Dokumentace komunikačního rozhraní STS switchů. Není vyžadováno, pokud budou
použity stejné STS switche jako stávající.

• Technické listy prvků rozvaděčů: jističe, pojistkové odpínače, elektroměry, proudová
trafa pro nepřímé měření.

• Technické listy STS switchů.

• Technický list prvků strukturované kabeláže: zásuvky, kabely, koncovky

3.2 Dodávka STS
Static transfer switch umožňuje bezvýpadkové přepínání mezi dvěma nezávislými napá-
jecími cestami pomocí polovodičových spínacích prvků tak, aby nedošlo k výpadku napá-
jené technologie. Typická doba přepnutí je výrazně menší než jedna perioda střídavého
napájení 50 Hz.
Součástí datacentra PS03 jsou v současné době tři STS switche Inform InfoSTS

4p/250 A a tři STS switche Inform InfoSTS
4p/400 A. Z důvodu kompatibility s dohledovým systémem požadujeme i u nově doda-

ných STS stejný způsob napojení na dohledový systém jako mají tyto prvky.
Do rozvodny IT (A008) budou k jižní stěně instalovány dva STS switche, jeden pro síť

DO, jeden pro síť VDO. Switche budou ve čtyřpólovém provedení (3P+N) s provozním
proudem 250 A na fázi. Tyto prvky nahradí mechanický přepínač ATyS. Switche budou
v dokumentaci označeny jako STS-DO a STS-VDO.
S ohledem na budoucí úpravy směřující k odstranění spotřeb v soustavě TN-C bu-

dou STS switche 4-pólové, přívody do nich budou 3P+N+PE, nicméně výstupy do roz-
vaděče RH2 budou prozatím pouze 3P a vedle samostatný izolovaný přívod PEN mimo
STS switche. Pro propojení STS a RH2 lze v případě potřeby využít stávající kabely ve-
doucí do RH2 z RNVB.
STS-DO a STS-VDO musí splnit následující požadavky:

• Přepínání čtyř pólů (3P+N).

• Manuální bypass mimo řídící elektroniku a hot-plug konstrukce modulů tak, aby bylo
možno provádět servisní práce na řídicí jednotce i na polovodičových spínačích bez
výpadku technologie, napájené ze STS switche.
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• Management zařízení přes TCP/IP. Zobrazované informace zahrnují minimálně na-
pětí na jednotlivých fázích a frekvence (pro každou napájecí cestu zvlášť), proudy
jednotlivých fází na výstupu, stavy přepínacích prvků (jak elektronických, tak i me-
chanického bypassu), teplota zařízení, stav jednotlivých napájecích cest a jejich sfá-
zování, sumární porucha. Dále pak log minimálně posledních 100 událostí a poruch.
Vzdálené ovládání musí zahrnovat manuální přepnutí mezi napájecími cestami, na-
stavení preferované napájecí cesty, nucené odpojení výstupu. Součástí předání díla
bude i dokumentace použitého komunikačního protokolu.

• Schopnost provozu při teplotě okolního vzduchu až 40 °C.

• Zobrazení stavu zařízení (použitá napájecí cesta, funkčnost vstupních cest, funkč-
nost výstupu, porucha) na čelním panelu zařízení.

• Rozměry (šířka, hloubka, výška) nejvýše 685, 570 a 1770 mm.

• Redundantní hot-plug zdroje pro řídicí elektroniku a spínání.

Bude provedena úvodní kon gurace obou STS, zkouška reakce na výpadek napájení
a kon gurace IP adres pro síťový management.

3.3 Úprava rozvaděče RZVA pole 4
V rozvaděči bude zrušen pojistkový odpínač 1FU1 3x 630 A. Namísto něj budou instalo-
vány následující prvky:

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty A do STS-VDO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Jistič bude vypínán od Central Stop 2.

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty A do STS-DO. Tento vývod bude osazen elektroměrem
s nepřímým měřením. Jistič bude vypínán od Central Stop 1.

• Pojistkový odpínač 3x 125 A pro napájení vlastních spotřeb.

Signalizace stavu těchto výstupů pro STS-DO a STS-VDO bude doplněna ve formě kří-
žových LED signálek a čárového schématu i na dveře rozvaděče. Lze samozřejmě recyklo-
vat již nevyužitou signálku po původním 1FU1.
Násuv pro rezervní jistič 1FA3 je třeba zachovat pro další plánovaná rozšíření, nelze

jej v této fázi použít. Nové prvky do rozvaděče budou prostorově rozmístěny tak, aby
bylo možné v budoucnu osadit i jistič 1FA3 včetně výstupního kabelu, signalizace stavu
do dohledového systému i na dveře rozvaděče a nepřímého měření spotřeby.

3.4 Úprava rozvaděče RNVB
V rozvaděči budou zrušeny následující prvky:

• Pojistkový odpínač 1FU1 3x 630 A

• Mechanický přepínač ATyS 3p/630 A

• Sběrna přepínaných spotřeb 630 A

• V případě nutnosti lze zrušit i rezervní jistič 4FA1 na sběrně vlastních spotřeb 160 A

Namísto nich budou instalovány následující prvky:

• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty B do STS-VDO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Lze použít stávající jistič 3FA1 a elektroměr pro výstup
VDO. Jistič bude vypínán od Central Stop 2.
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• Jistič 3x 250 A jako vývod cesty B do STS-DO. Tento vývod bude osazen elektromě-
rem s nepřímým měřením. Lze použít stávající jistič 3FA2 a elektroměr pro výstup
DO. Jistič bude vypínán od Central Stop 1.

• Pojistkový odpínač 3x 125 A pro napájení vlastních spotřeb.

• Mechanický automatický přepínač 3p/125 A pro přepínání napájecích cest sběrny
vlastních spotřeb. Jeho výstup bude samostatně měřen stávajícím elektroměrem.
Vstupy budou zapojeny z příslušných nově instalovaných pojistkových odpínačů
v RZVA pole 4, resp. RNVB pole 3.

Na dveřích rozvaděče bude upraven popis a upraveny/doplněny křížové signálky tak,
aby byly signalizovány stavy výstupů do obou STS a stav přepínače pro vlastní spotřeby.
Lze samozřejmě recyklovat stávající signálky.
Při úpravách rozvaděče RNVB pole 3 je třeba postupovat tak, aby bylo v budoucnu

možno doplnit rozvaděč ještě o další dva jističe v dimenzích 3x 630 A a 3x 250 A včetně
nepřímého měření, výstupních kabelů a signalizace stavu do dohledového systému i na
dveře rozvaděče.

3.5 Datová kabeláž pro dohledový systém
Pro monitoring STS-VDO a STS-DO budou do rozvodny IT (A008) doplněny pobliž těchto
STS čtyři datové ethernetové zásuvky. Zásuvky budou označeny v rámci stávající číselné
řady a zapojeny do stávajícího patch panelu ve slaboproudém racku v místnosti rozhla-
sové ústředny C151. Kabeláž bude vedena ve stávajících slaboproudých žlabech pod stro-
pem garáží v 1. PP.
Průchody požárními ucpávkami budou po provedení prací opět zapraveny a provedena

revize všech dotčených požárních ucpávek.
Kabeláž bude realizována ze součástí (kabely, koncové kostky, atd.) standardu Cat 6A

component, kompatibilní se stávající kabeláží Molex, zejména co se týká kompatibility
s přípravou na management fyzické vrstvy.

3.6 Dokumentace skutečného stavu
Po dokončení díla bude zpracována dokumentace skutečného stavu úpravou stávajících
schémat a půdorysů. Dokumentace bude předána elektronicky ve formě PDF a v editova-
telném formátu a také papírově. Do rozvaděčů RZVA a RNVB bude vloženo aktualizované
schéma v papírové podobě. Budou aktualizována i nástěnná schémata páteřních rozvodů
v rozvodně IT (A008), v místnosti DUPS a ve strojovně chlazení A517.

3.7 Požadavky na elektroměry
Instalované elektroměry budou fakturační s nepřímým měřením a s certi kací MID. Sou-
částí dodávky jsou i ověřovací protokoly od proudových traf. Elektroměry budou napojeny
na stávající sběrnici Modbus/RTU a budou poskytovat minimálně stejný rozsah měře-
ných parametrů (včetně jejich rozlišení a přesnosti) jako stávající elektroměry Schneider
iEM 3255. Proudová trafa pro nepřímé měření budou dodána s certi kačními protokoly,
deklarujícími přesnost pro fakturační měření.
Instalace elektroměrů včetně jejich jištění a napojení na datovou sběrnici bude re-

spektovat systém zapojení stávajících elektroměrů v těchto rozvaděčích.

3.8 Požadavky na výzbroj rozvaděčů
Jističe dodané do rozvaděčů budou kromě základní funkce poskytovat informaci o svém
stavu (zapnuto/vypnuto) a zvlášť informaci o případném vybavení nadproudem.
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Pojistkové odpínače budou stejným způsobem signalizovat informaci o funkčnosti in-
stalovaných pojistek.
Mechanický přepínač pro sběrnu vlastních spotřeb bude monitorovat obě vstupní na-

pájecí cesty a v případě výpadku bude přes nulovou polohu přepínat na záložní cestu. Po
obnovení napájení bude napájení vráceno zpět na preferovanou cestu. Doba přepnutí jed-
ním i druhým směrem bude kon gurovatelná. Přepínač bude poskytovat informaci o svém
stavu minimálně ve formě informace, je-li aktuálně přepnuto na cestu A, do polohy 0 nebo
na cestu B.
Tyto stavové informace budou realizovány pomocí suchých kontaktů napojených přes

24V napájení na signalizační svorkovnici XS příslušného pole rozvaděče, a odtud vyvede-
ných kabelem JYTY do RNVB pole 4 a zapojeny do vstupů jednotky Quido.
Systém zapojení bude respektovat zapojení signalizace u stávajících jističů a pojistko-

vých odpínačů.

4 Odstávky v průběhu instalace
Rozvaděče RH2, RNVB a RZVA napájejí mnoho důležitých spotřeb v budově a v datacen-
tru, proto je potřeba k jejich odstávkám přistupovat velmi obezřetně.
Odstávky způsobující vypnutí těchto spotřeb jsou možné pouze na nezbytně krátkou

dobu, a to mimo hlavní provozní dobu počítačových systémů, tedy cca od 23 h večer
do 6 h ráno, případně podle domluvy o víkendech. Veškeré odstávky je třeba provádět
pouze po předchozí domluvě s objednatelem, a to nahlášené a odsouhlasené nejméně 7
dní dopředu.
Zadavatel navrhuje následující postup instalačních prací:

• Přípravné práce: instalace slaboproudé kabeláže, dodávka a usazení obou STS, za-
tažení přívodních kabelů od STS k rozvaděčům RZVA a RNVB.

• Odstávka rozvaděče RZVA: během této doby jsou obvody VDO i DO po krátkém vý-
padku napájeny z cesty B. Datacentrum funguje jako celek na cestě B. Pozor, výpa-
dek DO i VDO – jen mimo hlavní provozní dobu.

• Zapnutí RZVA: Oba STSmají živé napájení z cesty A, datacentrum je napájeno z cesty
A i B. Kon gurace STS, ověření datové komunikace.

• Odstávka rozvaděče RH2: během odstávky se přepojí přívod VDO i DO z RNVB na
oba STS. Pozor, výpadek DO i VDO – jen mimo hlavní provozní dobu.

• Odstávka rozvaděče RNVB: zde už by nemělo dojít k výpadku žádných zálohovaných
spotřeb s výjimkou sběrny vlastních spotřeb uvnitř RNVB.

5 Seznam příloh
• Prostorové dispozice obou rozvoden v 1.PP

• Schémata rozvaděčů PS03 (mj. RHA, RHB, RZVA, RNVB)

• Schéma rozvaděče RH2

• Přehledové schéma napájení datacentra, včetně vývodů DO, VDO

• Fotogra e RZVA pole 4 a RNVB pole 3

• Půdorysy slaboproudých instalací 1.NP a 1.PP
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